

Jelgavā

2014.gada 2.jūnijā

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Reģ. Nr. 90000041898, turpmāk tekstā "Pasūtītājs", direktora Andreja Garanča personā, kurš rīkojas uz LLU rektora pilnvaras Nr. 4.3.-40/2no 02.01.2014, tālāk saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un SIA "TelPro", Reģ. Nr. 40103569497 valdes locekļa Uģa Grūbespersonā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šajā Līgumā saukts IZPILDĪTĀJS no otras puses, kopā sauktas par PUSĒM, savstarpēji vienojoties bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdza šo līgumu par konkrēta uzdevuma izpildi – „LLU mācību bāze „Dāvida Dzirnava” labiekārtošanas darbi, nogāzes nostiprināšana un piebraucamā ceļa izbūve” tehniskā projekta izstrādāšana un būvniecība, ERAF līdzfinansētā projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”, Identifikācijas numurs: Nr.LLU2014/3-PB/ERAF, izsakot to šādā redakcijā:

1. Līguma priekšmets un darbu izpildes vieta

- 1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un Izpildītājs apņemas veikt LLU mācību bāzes „Dāvida Dzirnava” labiekārtošanas darbus nogāzes nostiprināšana un piebraucamā ceļa izbūve, tehniskā projekta izstrādāšanai un būvniecībai, tehniskā projekta izstrādāšanu un būvniecību, ERAF līdzfinansētā projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltechniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra” ietvaros.
- 1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt un nodot pabeigtos DARBU pienācīgā kvalitātē, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (Pielikumā Nr.2) un darbu izpildes grafiku (3.pielikums) un atklātajā konkursā (Iepirkuma identifikācijas Nr.LLU2014/3-PB/ERAF) iesniegto piedāvājumu.
- 1.3. DARBU izpildes vieta ir **Dāvīddzirnavas, Vaives pag., Cēsu novads.**

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līgumsumma ir **29320,00 euro** (divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit euro 00 centi) bez PVN. Papildus līgumsummai Pasūtītājs maksā PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
- 2.2. Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar Finanšu piedāvājumu.
- 2.3. Līguma summas samaksas kārtība:
 - 2.3.1. Samaksu par Projektu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Izpildītāja norēķinu kontā, kas norādīts Līgumā.
 - 2.3.2. Būvniecības laikā maksājumi par izpildītiem darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumi tiek veikti pēc Izpildītāja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu apstiprināšanas 10 (desmit) darba dienu laikā. Akts un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 10.datumam.
- 2.3. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.1% apmērā no LĪGUMSUMMAS par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no LĪGUMSUMMAS.
- 2.4. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1% apmērā no LĪGUMSUMMAS par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no LĪGUMSUMMAS.
- 2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
- 2.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.
- 2.7. Ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

3. Līguma izpilde un kontrole

- 3.1. Līguma izpilde ir jāuzsāk 03.06.2014
- 3.2. Līgums izpildāms ne vēlāk kā līdz 30.09.2014
- 3.3. Pirms rēķina apstiprināšanas PASŪTĪTĀJS pārliecinās, ka veiktie DARBI atbilst Līguma nosacījumiem un ir atbilstošā kvalitātē.

- 3.4. Pabeigtie DARBI tiek pieņemti, sastādot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ko paraksta abas PUSES .
- 3.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no IZPILDĪTĀJA ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.

4. Līdzēju tiesības un pienākumi

Projektēšanas laikā:

4.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi projektēšanas laikā:

- 4.1.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas ir nepieciešams Izpildītājam projektēšanas darbu izpildei.
- 4.1.2. Pasūtītājs apņemas pēc projektēšanas Darbu pabeigšanas atbilstoši šī Līguma noteikumiem pieņemt no Izpildītāja Darbu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs maksā tikai par kvalitatīvi Izpildītājiem un pieņemtajiem darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
- 4.1.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt projektēšanas izpildes gaitu, veikt darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.
- 4.1.4. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai.
- 4.1.5. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Tehniskā projekta dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Tehniskai specifikācijai, Latvijā Republikas Būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus.
- 4.1.6. Pasūtītājs pieņem atbilstoši Līgumam izpildīto darbu ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

4.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi projektēšanas laikā:

- 4.2.1. Izpildītājam ir aizliegts jebkādas šajā Līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai.
- 4.2.2. Izpildītājs darbu izpildei nodrošina Izpildītāja konkursa piedāvājumā norādīto personālu. Ja no Izpildītāja neatkarīga iemesla dēļ rodas nepieciešamība aizvietot personāla darbinieku, Izpildītājam tas jānomaina ar darbinieku, kuram ir līdzvērtīga vai augstāka kvalifikācija un pieredze.
- 4.2.3. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.
- 4.2.3. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji.
- 4.2.4. Ja Izpildītājs nav ievērojis atklātā konkursa Piedāvājuma nosacījumiem, tehniskajās specifikācijās, šajā Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz darbu veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītāja pārstāvji, un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto darbu neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību.
- 4.2.5. Izpildītāja pienākumos ietilpst visu no Latvijā Republikas normatīvo aktu prasībām izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;
- 4.2.6. Līguma darbības laikā Izpildītājs Latvijā nedrīkst tieši vai netieši iesaistīties nekādos citos darījumos vai profesionālās darbībās, kas radītu interešu konfliktu ar šajā Līgumā paredzētajām saistībām.
- 4.2.7. Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.
- 4.2.8. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā, bez papildu izmaksām Pasūtītājam.

Būvniecības laikā:

4.3. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi būvniecības laikā:

- 4.3.1. Pasūtītājs maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
- 4.3.2. Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus Līguma 1.1. punktā paredzētajā Darbu apjomā, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 4.3.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt šī Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;
- 4.3.4. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
- 4.3.5. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai;

- 4.3.6. Pasūtītājs pieņem atbilstoši līgumam izpildītos Darbus ar Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu;
- 4.3.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Izpildītāja iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem Līguma 2.4.punktā norādīto līgumsodu.

4.4. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumibūvniecības laikā:

- 4.4.4. Izpildītājs ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda Darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līguma nosacījumiem, t.sk. nodrošina Darbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;
- 4.4.5. Izpildītājs atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz Darbu veikšanu;
- 4.4.6. Izpildītājs ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veic visu būvgružu izvešanu no objekta un sakārto būvdarbu veikšanas vietas apkārtni būvuzņēmēja darbības zonā;
- 4.4.7. Izpildītājs nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
- 4.4.8. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm;
- 4.4.9. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 2. gadus no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas;
- 4.4.10. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 4.2.9. punktā, Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Darbu defektus, kas radušies pēc to nodošanas, izņemot defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā;
- 4.4.11. Izpildītājs ar rīkojumu ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju un viņa vietnieku, saņemot iepriekšēju rakstisku saskaņojumu no Pasūtītāja . Būvdarbu vadītāja vietnieks veic būvdarbu vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā;
- 4.4.12. Izpildītājs nodrošina būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses;
- 4.4.13. Izpildītājs ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā;
- 4.4.14. Izpildītājs savlaicīgi informē Pasūtītāju par jebkuru pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu projekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu;

4.5. Puses ir savstarpēji ir atbildīgi par otras puses nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas puses vai tā darbinieku, kā arī Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

4.6. Ja Izpildītājs nav ievērojis Projekta dokumentācijā, tehniskajās specifikācijās, piedāvājumā, šajā līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Darbu veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītāja pārstāvji, un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto Darbu neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja Izpildītājs nepamatoti kavē defektu novēršanu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0.5 % (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto izpildes dienu.

4.7. Ja Izpildītājs nodarbina personas bez rakstveida darba līguma noslēgšanas Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Darbus līdz pārkāpumu novēršanas un aprēķināt līgumsodu 0,5 % (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no līgumsummas.

4.8. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildītajiem Darbiem tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

4.9. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauca ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

4.10. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.

4.11. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē,

4.11.1. ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

4.12.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomainai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

4.12.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

4.12.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

4.12.3. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomainai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektās daļas 1. vai 2.punktā (ievērojot 8.² panta 7.daļā un 8.daļā noteiktos termiņus)minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda.

4.12.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaini vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

5. Apdrošināšana

5.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

5.1.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Darbu veikšanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām.

5.1.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par kopējo līgumcenu, kas sastāda **29320,00 euro**(divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit euro 00 centi).

5.1.3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

5.1.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju un apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par to, ka Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise attiecas uz šī Līguma ietvaros veicamajiem Darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Apdrošināšanas polise kopija un apliecinājums tiek pievienoti Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas.

5.2. Visu celtniecības risku apdrošināšana

5.2.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža par saviem līdzekļiem veic visu celtniecības risku apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Darbu laikā.

5.2.2. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par kopējo līgumcenu, kas sastāda**29320,00 euro**(divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit euro 00 centi)

5.2.3. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

5.2.4. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz uz Darbu izpildes laiku.

5.2.5. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu celtniecības risku apdrošināšanas polises kopiju 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

6. Autortiesības

6.1. Saskaņā ar šī Līguma izpildi Izpildītājs apņemas ievērot Autortiesību likumu, kas ir spēkā Latvijas Republikā.

6.2. Darbu izpildes laikā, kā arī pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Izpildītājs uzņemas atbildību par trešo personu autortiesību pārkāpumiem, kas radušies saistībā ar Darbu, attiecībā uz Darbā izmantotajiem vai Darba laikā radītajiem autoru darbiem.

6.3. Ar Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi Izpildītājs nodod Pasūtītājam īpašumā visu Izpildītāja pārstāvēto autoru un Izpildītājam piederošās autora mantiskās tiesības attiecībā uz Darbu rezultātiem pilnā apmērā un bez jebkādiem noteikumiem, Pasūtītājs ar to var brīvi rīkoties, tai skaitā nodot to trešajām personām izmantošanai.

6.4. Izpildītājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību saistībā ar autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ par veicamajiem, pabeigtajiem vai Pasūtītājam nodoto Darbu.

6.5. Izpildītājs garantē, ka tehniskajā un Finanšu piedāvājumā, Tehniskajā specifikācijā, Darbu rezultātos iekļautie autoru darbi nepārkāpj trešo personu autortiesības. Izpildītājs apņemas patstāvīgi un par saviem finanšu līdzekļiem risināt jebkādu strīdu ar trešajām personām tiesā par Autortiesību likumā noteikto autora personisko tiesību un/vai autora mantisko tiesību piederību un/vai pārkāpumiem, neiesaistot Pasūtītāju nevienā no šādiem strīdiem.

6.6. Izpildītājam ir aizliegts pašam vai ar trešās personas starpniecību realizēt Pasūtītāja izņēmuma tiesības, kuras nodotas Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, un katrai tādai reizei ir nepieciešama Pasūtītāja rakstiski izteikta piekrišana.

7. Garantijas

7.1. Garantijas laiks ir **2 (divi)** gadipēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta, parakstīšanas.

7.2. Garantijas laiks tiek pagarināts pa to laiku, kurā tiek veikta defektu novēršana.

7.3. Ja Līgums tiek laužts, tad garantijas laiks sākas no Līguma laušanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

7.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu garantijas laika galvojumu.

8. Nepārvaramā vara

8.1. Šī Līguma izpratnē “Nepārvarama vara” nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles un kas padara Pusei savu no šī Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.

8.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par šī Līguma laušanu vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no Nepārvaramas varas notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums (a) ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī līguma noteikumus, un (b) ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos.

8.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību Nepārvaramas varas ietekmē.

9. Līguma darbības termiņš

9.1. Šis Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.

10. Līguma grozīšana un laušana

9.1. Līguma darbības laikā Puses nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.¹ panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.¹ panta trešās daļas regulējuma.

9.2. Ja Izpildītājs veic prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Izpildītājs ir vienpusīgi laužis līgumu un Izpildītājs zaudē visas ar līgumu saistītās saistības.

9.3. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu un Izpildītājam ir pienākums samaksāt vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no līguma summas:

9.3.1. Ja Izpildītājs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstāj ar citu personu.

9.3.2. Ja darbu izpilde kavēta vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām.

9.4. Izbeidzot šī līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puse, kura izbeidz līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

10. Strīdu izskatīšanas kārtība

10.1. Puses pieliks visas pūles, lai draudzīgi risinātu visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu vai tā interpretāciju.

10.2. Jebkuru strīdu Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma, un, ko neizdodas atrisināt draudzīgi trīsdesmit (30) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses pieprasījumu draudzīgam risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11. Citi noteikumi


- 11.1. Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts adresātam. Cita veida paziņojumi Pusei nav saistoši.
- 11.2. Visos pārējos gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 11.3. Darbu izpildes dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepieciešams tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.
- 11.4. Pasūtītājs neuzņemas atbildību gadījumos, kad Izpildītājs ir pārkāpis Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
- 11.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abām Pusēm, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Puse, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otras Puses par informācijas saņemšanu.
- 11.6. Šis Līgums ir saistoša Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
- 11.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumāminētajiem Pušu rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Pusenekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušupārstāvjiem un to rekvizītiem.
- 11.8. Pušureorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Pusēm tiek reorganizēts vai likvidēts, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠUtiesību un saistību pārņēmējam. Viena Puse brīdina otru Pusīpar šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
- 11.9. Šis Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 6(sešām) lapām 3(trīs) eksemplāros ar 3 pielikumiem uz 3 lapām, kuri ir ar vienādu juridisku spēku.

12. Līguma pielikumi

- 1.pielikums Tehnisko specifikāciju
2. pielikums Finanšu piedāvājumu
3. pielikums Darbu izpildes grafiks

13. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:	Izpildītājs:
Latvijas Lauksaimniecības universitāte	SIA „TELPRO”
Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TREL LV22 Konts LV76TREL9160031000000	Rankas iela 13 , Rīga , LV1005 Reģ.Nr. 40103569497 DNB Banka Konts LV27RIKO0002013266629
 LLU direktors A. Garančs	 Valdes loceklis Uģis Grūbe



LLU mācību bāze „Dāvida Dzirnava” labiekārtošanas darbi, nogāzes nostiprināšana un piebraucamā ceļa izbūve” tehniskā projekta izstrādāšana un būvniecība. Identifikācijas Nr.

**LLU2014/3-PB/ERAF
Tehniskā specifikācija**

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
		Tehniskā projekta izstrāde mācību bāzes "Dāviddzirnavas" labiekārtošanas darbiem.		
1		Piebraucamā ceļa rekonstrukcija, kas paredz esošā ceļa greiderēšanu, 20 cm šķembu kārtas ieklāšanu un bļietēšanu.	m	170,0
2		Piebraucamā ceļa divviru vārtu uzstādīšana 5m platumā no tērauda profiliem. Vārtu augstumā 1,5m.	gab.	1,0
3		Izveidot no betona plāksnēm laukumus pie ieejām dzīvojamajos vagonos.	m ²	54,0
4		Līmeņot dzīvojamajos vagonos ar dzelzbetona sijām.	gab.	3,0
5		Nogāzes nostiprināšana ar šķembām (30m ²)	vieta	1,0
6		Koka nojumes saimnieciskām vajadzībām izgatavošana un uzstādīšana. (Nojumes platība 12 m ² , ierobežota no trīs pusēm ar sienām.)	gab.	1,0
7		Tualetes renovācija (karkasa konstrukciju un jumta nomaiņu).	gab.	1,0
8		Gājēju kāpņu izveide nogāzē.	gab.	1,0
9		Ceļa caurtekas atjaunošana 5m garumā ar caurtekas nomaiņu.	gab.	1

Valdes loceklis
Amats

(zīmogs)

Rīga, 17.04.2014

Sagatavojot piedāvājumu jāievērtē PAU prasība par projektā ietvertā zemes gabala topogrāfijas iesniegšanu digitālā veidā, izdevumi, kas saistīti ar tehnisko noteikumu, būvatļaujas saņemšanu, kā arī visas citas izmaksas saistībā ar projektēšanas un būvniecības darbiem.

(paraksts)

Uģis Grūbe
(paraksta atšifrējums)



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam LLU mācību bāze „Dāvida Dzirnava” labiekārtošanas darbi, nogāzes nostiprināšana un piebraucamā ceļa izbūve” tehniskā projekta izstrādāšana un būvniecība. Identifikācijas Nr. **LLU2014/3-PB/ERAF**

Pretendents	SIA "TelPro"
Adrese	Rankas iela 13, Rīga
Datums	17.04.2014
Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons, e- pasts)	Uģis Grūbe, valdes loceklis, 29909381, ugis@telpro.lv

Saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam konkursa noteikumiem, un piedāvājam veikt:

Nr. p.k.	Izmaksu pozīcija	Piedāvājuma izmaksas <i>euro</i>	
		bez PVN	ar PVN
1	Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana likumdošanā noteiktajās valsts un pašvaldības institūcijās, ekspertīze un akcepts būvvaldē	3850,00	4658,50
2	Būvdarbi	25470,00	30818,70
	Kopā	29320,00	35477,20

Nr. p.k.	Termiņu Pozīcija	Darbu izpildes termiņš
		<i>cipariem /vārdiem nedēļas</i>
1	Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana likumdošanā noteiktajās valsts un pašvaldības institūcijās, ekspertīze un akcepts būvvaldē	9 (deviņas) nedēļas
2	Būvdarbi	9 (deviņas) nedēļas
	Kopā	18 (astoņpadsmit) nedēļas

Būvdarbu garantijas laiks 2(divi) gadi no pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas brīža.

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo projektēšanas un būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tehniskajam piedāvājumam atbilstošu darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

Valdes loceklis

Uģis Grūbe

(Amats)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(zīmogs)

Rīga, 17.04.2014



Darbu veikšanas kalendārais grafiks

Nr.p.k.	Darba nosaukums	2014.gada Nedēļas																	
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3																	
1.	Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana mācību bāzes "Dāviddzirnavas" labiekārtošanas darbiem.	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█								
2	Piebraucamā ceļa rekonstrukcija, kas paredz esošā ceļa greiderēšanu, 20 cm šķembu kārtas ieklāšanu un blietēšanu.										█	█							
3	Piebraucamā ceļa divviru vārtu uzstādīšana 5m platumā no tērauda profiliem. Vārtu augstumā 1,5m.										█	█							
4	Izveidot no betona plāksnēm laukumus pie ieejām dzīvojamajos vagonos.												█	█	█	█			
5	Līmeņot dzīvojamos vagonus ar dzelzbetona sijām.												█						
6	Nogāzes nostiprināšana ar šķembām (30m2)											█							
7	Koka nojumes saimnieciskām vajadzībām izgatavošana un uzstādīšana. (Nojumes platība 12 m2, ierobežota no trīs pusēm ar sienām.)																█	█	█
8	Tualetes renovācija (karkasa konstrukciju un jumta nomaiņa).																█	█	█
9	Gājēju kāpņu izveide nogāzē.																█	█	█
10	Ceļa caurtekas atjaunošana 5m garumā ar caurtekas nomaiņu.											█							

Piezīmes: Darbu kalendārā grafika 1 iedaļa atbilst 1 nedēļai.

Darbu kalendārais grafiks var attiecīgi mainīties atkarībā no līguma noslēgšanas dienas

Uģis Grūbe
valdes loceklis

