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LĪGUMS Nr. 2014 – LLU – 72  

LLU maģistrālā optiskā savienojuma izbūve starp LLU Centrālo ēku, VMF un Valdekas ēku 

kompleksu LLU E-studiju vides procesu nodrošināšanai, vienošanās  

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros 

 

 

2014.gada 09.jūlijā        Jelgava 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās zinātņu prorektores Elitas 

Jermolajevas personā, kura darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.4.3.-40/33 pamata, turpmāk tekstā 

- Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA „ATK SERVISS” reģ.Nr. 40003867223, tās valdes locekļa 

Andreja Kogana personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Izpildītājs, no 

otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā 

iepirkuma Nr. LLU/2014/30/ERAF/mi rezultātiem un SIA „ATK SERVISS” iesniegto 

piedāvājumu, noslēdz Pakalpojuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt LLU maģistrālā optiskā savienojuma izbūvi 

starp LLU Centrālo ēku, VMF un Valdekas ēku kompleksu, turpmāk tekstā – Pakalpojums, 

atbilstoši LLU rīkotā iepirkuma (id.Nr. LLU/2014/30/ERAF/mi) darba uzdevumam (pielikums 

Nr.1) un Izpildītāja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2). Pielikumi ir līguma 

neatņemama sastāvdaļa.  

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez 21% pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 18 211.59 

(astoņpadsmit tūkstoši divi simti vienpadsmit euro 59 centi). Līguma summa ar 21% pievienotās 

vērtības nodokli ir EUR 22 036.03 (divdesmit divi tūkstoši trīsdesmit seši euro 03 centi). PVN 21% 

EUR 3 824.43 (trīs tūkstoši astoņi simts divdesmit četri euro 43 centi). 

2.2. Līguma summā ir iekļauti visi izdevumi, kas rodas Izpildītājam sakarā ar Līguma izpildi. 

2.3. Samaksu par veikto Pakalpojumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas 

– nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas, pārskaitot 

attiecīgo naudas summu Izpildītāja norēķinu kontā, kas norādīts Līgumā.  

2.4. Izpildītājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – 

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.  

2.5. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas 

un zaudējumus par Pakalpojumiem, kurus Izpildītājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā 

noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi. 

2.6. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% 

apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

kopējās nesamaksātā rēķina summas.  

2.7. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, tad Izpildītājs maksā 

soda naudu 0.5% apmērā no nokavētā Pakalpojuma summas (EUR ar PVN) par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētā Pakalpojuma summas (EUR ar PVN).  

2.8. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Izpildītāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem 

Pasūtītāja maksājumiem. 

2.9. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos 

Izpildītājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009. 

2.10. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”. 

 

3. Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas nosacījumi 

3.1. Līguma izpilde ir jāuzsāk pēc trasējuma shēmas saņemšanas no Jelgavas pilsētas pašvaldības 

iestādes „Pilsētsaimniecība”. 

3.2.Izpildītājs apņemas veikt savlaicīgu Pakalpojuma izpildi, t.i., saskaņā ar darba uzdevumā un 

pretendenta piedāvājumā norādīto izpildes laiku – līdz 2014.gada 30.decembrim. 
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3.3.Pakalpojuma izpildes vieta: Jelgava 

3.3.1. LLU Centrālais mācību korpuss, 111.telpa, Lielā iela 2;  

3.3.2. Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) Veterinārā klīnika, K.Helmaņa iela 8;  

3.3.3. Valdekas ēku komplekss, Lauksaimniecības fakultāte, Strazdu iela 1. 

3.4. Par Pakalpojuma izpildes dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs Pasūtītājam veic noteikto 

darbu izpildi un Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kas 

kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, 

pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas. 

3.6. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā nav veicis Pakalpojumu, veicis nekvalitatīvi vai neatbilstoši 

darba uzdevumā noteiktajām prasībām, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda 

atklātos trūkumus. Izpildītājam uz sava rēķina tie jānovērš 10 (desmit) dienu laikā.  

3.7. Ja Izpildītājs nepamatoti kavē defektu novēršanu, Pasūtītājam ir tiesības neveikt līguma 2.1. 

punktā noteikto samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai un aprēķināt 

Izpildītājam līgumsodu 0.5 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto izpildes dienu. 

3.8.  Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. Pasūtītājs samaksu par veiktajiem Pakalpojumiem veic pēc defekta aktā norādīto 

trūkumu novēršanas. 

3.9. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja piekrišanas neizpaust un neizmantot Pakalpojuma izpildes 

gaitā iegūto Pasūtītāja tehnisko informāciju. 

 

4. Līdzēju tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

4.1.1. Pasūtītājs maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem saskaņā ar 

līguma nosacījumiem; 

4.1.2. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, veikt darbu kvalitātes kontroles 

pasākumus un pieprasīt no izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot 

tās sniegšanas termiņu; 

4.1.3. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir 

Pasūtītāja rīcībā; 

4.1.4. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu 

veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai; 

4.1.5. Pasūtītājs pieņem atbilstoši līgumam izpildītos darbus ar Darbu pieņemšanas- 

nodošanas aktu. 

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. Izpildītājs apņemas ievērot iepirkuma darba uzdevuma un pretendenta Piedāvājuma 

nosacījumus un šī līguma noteikumus. 

4.2.2. Izpildītājam jāuzsāk darbi līguma 3.1.punktā norādītajā termiņā. 

4.2.3. Izpildītājam jāpabeidz darbi līguma 3.2. punkta norādītajā datumā. 

4.2.4. Izpildītājs ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā 

kvalitatīvi izpilda darbus, saskaņā ar iepirkuma darba uzdevumu un līguma nosacījumiem, 

t.sk. nodrošina darbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, 

transportu u.c. resursiem; 

4.2.5. Izpildītājs atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts 

ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz darbu veikšanu; 

4.2.6. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus 

Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 

4.2.7. Izpildītājs ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par darba aizsardzību un 

ugunsdrošību līguma izpildes vietās; 

 

5. Līguma darbības laiks un tā darbības pārtraukšana 
5.1. Līgums stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2014.gada 30.decembrim. 
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5.2. Ja 2.1.punktā minētā Līguma summa tiek izlietota pirms Līguma termiņa beigām, Līgums tiek 

uzskatīts par izpildītu. 

5.3. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko 

iepirkuma likuma 67.
1
 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem 

ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.
1
 panta trešās daļas regulējuma. 

5.4. Ja Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ Izpildītājs maksā līgumsodu 15% apmērā no 

neizpildītās līguma summas. 

5.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas šādos 

gadījumos: 

 5.5.1. ja Izpildītājs atkārtoti veic nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma noteikumiem 

neatbilstošu Pakalpojumu, par ko sastādīti attiecīgi Līdzēju parakstīti defekta akti. 

 5.5.2. ja Izpildītājs veic Pakalpojumu par augstākām cenām kā norādīts Izpildītāja piedāvājumā. 

 5.5.3. ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu. 

 

6. Strīdu risināšanas kārtība 
6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks 

attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 

darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas 

būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās 

spēkā. 

7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc 

pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Šis Līgums kopā ar tā pielikumu ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma 

priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas 

vienošanās. 

8.2. Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī 

apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma 

noslēgšanas drīkst nomainīt tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.pantam. 

8.3. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – Edmunds Korzunovs, tel.Nr.: 

26322644, e-pasts: edmunds.korzunovs@llu.lv 

8.4. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – Andrejs Kogans, tel.Nr.29239209, 

e-pasts: atkserviss@inbox.lv 
8.5. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:  

 Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, Pakalpojuma pasūtīšanu, Pakalpojuma 

pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta 

noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām; 

  savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai; 

  risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi; 

 pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līguma 

vai tā pielikumā.  

mailto:edmunds.korzunovs@llu.lv
mailto:atkserviss@inbox.lv
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8.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir 

saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, 

kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu. 

8.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā. 

8.8. Šis Līgums ir saistoša Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

8.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, 

īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, tad Līdzējs nekavējoties 

rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, 

ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru 

Līdzēju.  

8.10. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem 3 (trīs) 

eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie 

Izpildītāja. 

 

9. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte  SIA „ATK SERVISS” 

Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001  

Reģ.Nr. 90000041898 

Valsts kase, kods: TRELLV22 

Konts LV40TREL9150319013000 

 

 

Zinātņu prorektore: 

 

 _______________________________   

E.Jermolajeva 

 

Lašu iela 5-15, Jūrmala, LV-2010 

Reģ.Nr. 40003867223 

AS Swedbank, kods: HABALV22 

Konts LV27HABA0551014793292 

 

 

Valdes loceklis: 

 

_____________________________________ 

A.Kogans 

 

 


