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LĪGUMS Nr. 2015 – LLU – 142 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes un konsolidējamo zinātnisko institūciju Rezultātu 

pārvaldības sistēmas izveidošana un ieviešana projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes un 

zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros 

1.daļa: Rezultātu pārvaldības sistēmas izveidošana un ieviešana Latvijas Lauksaimniecības 

universitātē 

 

 

2015.gada 10.jūlijs         Jelgava 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās rektores Irinas Pilveres 

personā, kura darbojas uz LLU satversmes pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA „Dynamic University”, reģ.Nr. 40103474815, tā valdes locekles Līnas Dzenes personā, kura 

darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs 

atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā iepirkuma “Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes un konsolidējamo zinātnisko institūciju Rezultātu pārvaldības 

sistēmas izveidošana un ieviešana projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko 

institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros”, ID. Nr. LLU/2015/67/ERAF/mi 

rezultātiem, noslēdz Pakalpojuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto: 

 

1.Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam kvalitatīvu un savlaicīgu rezultātu pārvaldības 

sistēmas izveidošanu un ieviešanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, turpmāk tekstā – 

Pakalpojums, kas atbilst iepirkuma (id.Nr. LLU/2015/67/ERAF/mi) nolikuma darba uzdevumam un 

Izpildītāja iesniegtajam tehniskajam un finanšu piedāvājumam par 1.daļu, Pielikums Nr.1, kas ir šī 

līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Pakalpojuma cenas ir norādītas Pretendenta piedāvājumā (pielikums Nr.1). Cenā ietilpst visi 

spēkā esošie nodokļi, kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar Pretendenta piedāvājuma, darba 

uzdevuma un līguma izpildi.  

1.3. Pakalpojuma izpildes grafiks ir norādīts Pielikumā Nr.2, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma pamatsumma bez 21% pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 12 900.00 (divpadsmit 

tūkstoši deviņi simti euro 00 centi). Papildus līgumsummai Pasūtītājs maksā PVN Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 

2.2. Maksājumi tiks veikti pēc līguma 3.1.punkta apakšpunktos norādīto pakalpojumu izpildes. 

Pasūtītājs samaksu veic ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina un pakalpojumu 

pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas un apstiprināšanas. Rēķinu par pakalpojumu Izpildītājs 

piestāda Pasūtītājam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīgā posma beigām.  

2.3. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas 

un zaudējumus par Pakalpojumiem, kurus Izpildītājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā 

kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi. 

2.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% 

apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

kopējās nesamaksātā rēķina summas.  

2.5. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, tad Izpildītājs maksā soda 

naudu 0.1% apmērā no nokavētā Pakalpojuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% no nokavētā pakalpojuma summas. 

2.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt Izpildītāja maksājamo līgumsodu no līgumā 

noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem. 

2.7. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos 

Izpildītājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2015/0020/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/013. 
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2.8. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija 

konkurētspējas paaugstināšanai”. 

2.9. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un 

tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta 

līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek 

piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai. 

 

3. Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas nosacījumi 

3.1. Izpildītājs apņemas veikt savlaicīgu Pakalpojuma izpildi, t.i., saskaņā ar darba uzdevumā un 

pretendenta tehniskajā piedāvājumā norādītajiem posmiem. 

3.1.1. 1.posms Pārvaldības sistēmas analīze; 

3.1.2. 2.posms Zinātniskās institūcijas stratēģisko mērķu un sasniedzamo rādītāju noteikšana, 

kas atbilst zinātnes nozares stratēģiskajiem mērķiem un kopējam rādītāju sistēmas ietvaram; to 

kaskadēšana līdz LLU un LLU aģentūru zinātniskās grupas līmenim; 

3.1.3. 3.posms Darbības plānošanas un pārvaldības sistēmas izveidošana LLU un LLU 

aģentūrās; 

3.1.4. 4.posms Darba izpildes vadības sistēmas izveidošana LLU un LLU aģentūrās; 

3.1.5. 5.posms Rezultātu pārvaldības sistēmas ieviešana LLU. 
 

3.2. Par katra posma izpildes dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs Pasūtītājam veic noteikto 

darbu izpildi un Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu, 

kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu, pieļaujot, ka posma izpildes diena var būt pirms 

darbu izpildes grafikā norādītās pēdējās posma izpildes dienas. 

3.3. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā informēt Izpildītāju par Pakalpojuma neatbilstību šī Līguma 

noteikumiem. Konstatētie trūkumi Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem 

līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs 

ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rakstisko 

informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt 

Līgumu. Šajā punktā norādītā trūkumu novēršana nav par pamatu Līguma izpildes termiņa 

pagarināšanai. 

3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Pakalpojuma 

pieņemšanas. 

3.5. Līdzēji apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju saistībā ar šī Līguma 

izpildi, par Pakalpojumu un tā detaļām, kuras bijušas pieejamas šā Līguma izpildes gaitā, izņemto 

gadījumus, kad šādu informāciju pieprasa tiesībsargājošās vai citas iestādes, kurām ir piešķirtas šādas 

tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. 

 

4.Līguma darbības laiks un tā darbības pārtraukšana 
4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei. 

Līguma 1.1.punktā noteikto Pakalpojumu izpildes termiņš ir ne ilgāk kā 5 mēnešu laikā no Līguma 

noslēgšanas dienas (saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.2 norādīto Darbu izpildes laika grafiku.)  

4.2. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko 

iepirkumu likuma 67.
1
 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir 

atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 67.
1
 panta trešās daļas regulējuma. 

4.3. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. 

4.4. Ja Izpildītājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs 

darbības veikšanu Izpildītājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Izpildītājs zaudē visas ar Līgumu 

saistītās saistības.  

4.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas šādos 

gadījumos: 

 4.5.1. ja Izpildītājs veic nekvalitatīvu, Līguma 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu 

Pakalpojumu. 

 4.5.2. ja Izpildītājs veic Pakalpojumu par augstākām cenām kā norādīts Izpildītāja piedāvājumā. 

 4.5.3. ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma darbu izpildes termiņu. 
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5. Strīdu risināšanas kārtība un līguma grozījumi 
5.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks 

attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas 

spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

5.2. Jebkādi grozījumi un/vai papildinājumi šajā Līgumā ir spēkā, ja tie noformēti rakstiski, satur 

atsauci uz šo Līgumu un to ir parakstījušas Līdzēju pilnvarotās personas. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 

darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas 

būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās 

spēkā. 

6.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc 

pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu 

Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās. 

7.2. Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī 

apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma 

noslēgšanas drīkst nomainīt tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.pantam. 

7.3. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju un viņa pārstāvjus vai trešās personas (visi kopumā vai katrs 

atsevišķi saukts - Izpildītājs), kas veic Pakalpojumu ar visu nepieciešamo dokumentāciju un 

nepieciešamo darbinieku iesaistīšanos Pakalpojuma izpildē tādā kārtībā, lai Izpildītājs pienācīgi un 

šim līgumam atbilstoši varētu veikt savus pienākumus.  

7.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē viņam noteikto uzdevumu izpildes termiņus vai arī šos 

uzdevumus neizpilda pilnā apjomā, kā rezultātā Izpildītājs nevar turpināt Pakalpojuma izpildi pilnā 

apjomā, Izpildītājs nav atbildīgs par Pakalpojuma izpildes nokavējumu ne kādā no Projekta posmiem, 

ne visā pilnībā. Par šiem līguma pārkāpumiem Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāja pilnvaroto 

pārstāvi. 

7.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – Aleksejs Nipers, tālr. 26534502, e-

pasts: aleksejs.nipers@llu.lv  

7.6. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – Anda Grants, tālr. 29464809, e-

pasts: anda.grants@dynamicuniversity.eu   
7.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par: 

 Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, Pakalpojuma pasūtīšana, pieņemšanas un nodošanas 

organizēšanu, pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un 

parakstīšanu atbilstoši šī Līguma prasībām; 

  savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai; 

  risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi; 

 pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā un pielikumā.  

7.8. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir 

saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, 

kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu. 

7.9. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā. 

mailto:aleksejs.nipers@llu.lv
mailto:anda.grants@dynamicuniversity.eu
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7.10. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, 

īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-

pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs 

neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, 

lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas 

arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

7.11. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 3 (trīs) 

eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. 

 

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte  SIA „Dynamic University” 

Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001  

Reģ.Nr. 90000041898 

Valsts kase  

Kods: TRELLV22 

Konts LV64TREL9150319018000 

 

 

Rektore: 

 

_______________________________   

I.Pilvere 

 

Jurid.adrese: Kr.Barona iela 11-53, Rīga, LV-1011 

Fakt.adrese: Dzirnavu 74/76-53, Rīga, LV-1011 

Reģ.Nr. 40103474815 

A/S „Swedbank”, kods: HABALV22 

Konts: LV49HABA0551031766053 

 

 

Valdes locekle: 

 

___________________________ 

L.Dzene 

 
 


