Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas 

Nr.LLU-SP2010/1/KPFI
LĪGUMPROJEKTS
Par būvprojektēšanas sagatavošanas darbiem (I stadija)

Iepirkumu identifikācijas Nr. LLU-SP2010/1/KPFI

2010.gada ..............................
               


                      Jelgava
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Izpildītājs nosaukums>, reģ.Nr. __________-, <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti –Puses, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> Id.Nr. ____________ rezultātiem, noslēdz sekojošu Līgumu (turpmāk tekstā –Līgums) par turpmāk minēto:

1. Līguma priekšmets 
1.1 PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS ar PUSĒM vienojoties par noteiktu atlīdzību, ievērojot PASŪTĪTĀJA noteiktās prasības, apņemas veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi (turpmāk tekstā DARBI), energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojektam LLU ēkām - lauku inženieru fakultātē Akadēmijas ielā 19, Jelgavā, 10 dienesta viesnīcā Pumpura ielā 7, Jelgavā un LLU aģentūrā „Bioloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskajā institūtā „Sigra”” Institūta ielā 1, Rīgas rajons, Siguldas pagasts, (turpmāk tekstā – OBJEKTI).
1.2. DARBI veicami saskaņā ar tehnisko specifikāciju (LĪGUMA Pielikums Nr. 1), ievērojot DARBU kalkulācijas izmaksas, saskaņā ar šī LĪGUMA Pielikumu Nr. 2, kas ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas.
2. Līguma termiņš
2.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2010.gada 31.martam.

3. Līguma summa
3.1. Līguma kopējā summa sastāda LVL ______________(summa vārdiem), tajā skaitā PVN ___%, kas sastāda LVL ___________ (summa vārdiem), turpmāk – LĪGUMA summa.

3.2. PASŪTĪTĀJS izmaksā IZPILDĪTĀJAM avansu 20% (divdesmit procenti) apmērā no LĪGUMA summas, kas sastāv no ________________ (summa vārdiem) un PVN 21% _____________ (summa vārdiem), 10 (desmit) dienu laikā no LĪGUMA noslēgšanas brīža, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izrakstīto rēķinu, kas jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no LĪGUMA noslēgšanas dienas, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā 20 (divdesmit) darba dienu laikā.

3.3. Atlikušo LĪGUMA summu LVL ___________(summa vārdiem), tajā skaitā PVN _______%, kas sastāda ________ (summa vārdiem), PASŪTĪTĀJS izmaksā IZPILDĪTĀJAM pēc DARBU nodošanas, saskaņā ar parakstīto DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu, turpmāk - Akts un Rēķinu, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā 20 (divdesmit) dienu laikā no Akta un Rēķina parakstīšanas dienas.
4. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi

4.1. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt DARBU izpildi saskaņā ar šo LĪGUMU, atbilstošā apjomā un kvalitātē un Līguma 1.3.apakšpunktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā. 

4.2. IZPILDĪTĀJAM pēc energoaudita pārskata un tehniskās izpētes slēdziena jāsastāda veicamo energoefektivitātes pasākumu plāns, un jāsaskaņo to ar PASŪTĪTĀJU pirms būves meta dokumentācijas izstrādes.

4.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par visiem apstākļiem, kas ietekmē DARBU izpildi, nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU vai PASŪTĪTĀJA pārstāvi.

4.4. Veicot DARBUS, IZPILDĪTĀJS ir iepazinies un apņemas ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

4.5. IZPILDĪTĀJS ir materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā DARBU izpildes laikā.

4.6. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par nepatiesu, nekvalitatīvu datu vai informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem, kā arī par pieaicināto speciālistu darbību.

4.7. Ja DARBOS tiek atklāti kādi defekti vai nepilnības, kas radušies IzpildītājA nekvalitatīvi veicot dokumentu izstrādi, tad IzpildītājAM, saņemot rakstisku PASŪTĪTĀJA paziņojumu, ir pienākums ar savu darbaspēku un uz sava rēķina izlabot radušos trūkumus un defektus. Minētās darbības IzpildītājS veic PUŠU saskaņotā termiņā pēc iespējas īsākā laika periodā. Ja IzpildītājS PUŠU noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības labošanu uzdot citiem speciālistiem, kuru iesniegto izmaksu rēķinus apņemas segt IzpildītājS.

4.8. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par Darbu LĪGUMĀ noteiktajā apjomā un kārtībā.

4.9. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsoda samaksu saskaņā ar LĪGUMA 7.1.apakšpunktu.

5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
5.1. PASŪTĪTĀJS apņemas maksāt IzpildītājAM Līguma summu šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā, pārskaitot naudu IzpildītājA norādītajā norēķinu kontā.

5.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums 3(trīs) dienu laikā sniegt atzinumu IZPILDĪTĀJAM par iesniegtajiem tehniskās dokumentācijas materiāliem.

5.3. PASŪTĪTĀJS apņemas, saņemot IZPILDĪTĀJA rakstisku pieprasījumu, sniegt IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo LĪGUMA izpildei nepieciešamo informāciju.

5.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt DARBU veikšanu, ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ noteiktās prasības, līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai.

5.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem LĪGUMA 7.2.punktā norādīto līgumsodu.
6. DARBU pieņemšana – nodošana
6.1.  DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu, kura projektu sastāda IZPILDĪTĀJS. 
6.2. PASŪTĪTĀJAM 3 (trīs) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA paziņojuma par DARBU pabeigšanu ir jāveic DARBU pārbaude un jāparaksta DARBU nodošanas - pieņemšanas akts.

6.3. DARBU nodošanas – pieņemšanas akts uzskatāms par attiecīgi noformētu, ja uz tā ir IZILDĪTĀJA attiecīgi pilnvarotā pārstāvja paraksts un PASŪTĪTĀJA pilnvarotā pārstāvja personas paraksts:

6.4. Ja DARBI ir veikti nekvalitatīvi un pārbaudes laikā tiek konstatēt trūkumi vai defekti vai padarītā DARBA neatbilstība LĪGUMA noteikumiem vai LĪGUMA pielikumiem, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs parakstīt DARBA nodošanas pieņemšanas aktu ar attiecīgām atrunām vai neparakstīt, rakstiski informējot par to IZPILDĪTĀJU.

6.5. Iestājoties LĪGUMA 5.4. apakšpunkta nosacījumiem, IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības par saviem līdzekļiem.
7. LĪGUMA laušana
7.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA rakstiski paziņojot IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) dienas iepriekš gadījumos, ja:

7.1.1. pret IZPILDĪTĀJU ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ, vai PASŪTĪTĀJS konstatē, ka iestājies jebkurš no spēkā esošajos normatīvajos aktos minētajiem priekšnoteikumiem IZPILDĪTĀJA atzīšanai par maksātnespējīgu;

7.1.2. IZPILDĪTĀJA vainas dēļ ir radusies DARBU neatbilstība LĪGUMA nosacījumiem un šo pārkāpumu IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā vai termiņā, kuru PUSES nosaka vienojoties, pēc brīdinājuma saņemšanas nav novērsis, .

7.2. Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas izbeigt LĪGUMU kādu citu iemeslu dēļ.

7.3. Ja IZPILDĪTĀJS veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu IZPILDĪTĀJS ir vienpusīgi lauzis LĪGUMU un IZPILDĪTĀJS zaudē visas ar LĪGUMU saistītās saistības. 

7.4. LĪGUMA izbeigšanas gadījumā IZPILDĪTĀJS nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, un saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.
8. Līgumsods
8.1. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veiktajiem DARBIEM, tas maksā IZPILDĪTĀJAM kavējuma procentus 0,2% (nulle, komats, divi procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas. 

8.2. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. apakšpunktā norādīto Darbu izpildes termiņu, tas maksā PASŪTĪTĀJAM kavējuma procentus 0,2% (nulle, komats, divi procenti) no LĪGUMA 2.1.apakšpunktā norādītās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no LĪGUMA summas. 

8.3. Līgumsodu samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.

9. LĪGUMA grozīšana

9.1. IzpildītājS ir tiesīgs saņemt DARBU iesniegšanas pagarinājumu, ja:

9.1.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur DARBU veikšanu no IzpildītājA neatkarīgu iemeslu dēļ;

9.1.2. DARBU veikšanu kavē tehniskās dokumentācijas grozījumi, kas nav radušies IzpildītājA vainas dēļ un ir PASŪTĪTĀJA interesēs.

9.2. IzpildītājAM nav tiesības pretendēt uz līgumsummas un DARBU izpildes termiņa grozījumiem, ja tas nav savlaicīgi rakstiski paziņojis PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas var ietekmēt DARBU kvalitāti, termiņus vai līgumsummu.

10. Autortiesības
10.1. Veiktie DARBI ir PASŪTĪTĀJA īpašums. Pēc Līguma 3.1. punktā noteiktās summas samaksas PASŪTĪTĀJS iegūst visas autoru mantiskās tiesības uz DARBU.

11. Strīdu izskatīšana
11.1. PUSES atbild viena pret otru saskaņā ar šo LĪGUMU. Citos gadījumos, kas nav paredzēti šajā LĪGUMĀ, PUSES rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem.

11.2. Jebkuru strīdu, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī LĪGUMA, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, kas tiek attiecīgi protokolētas.

11.3. Ja PUSES 10 (desmit) darba dienu laikā nevar panākt vienošanos, tad jebkurš strīds, kas izriet no šī LĪGUMA, tiks izšķirts tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

12. PUŠU korespondence
12.1. PUŠU savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts adresātam. PUŠU paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc LĪGUMĀ norādītajām PUŠU adresēm, un ir uzskatāms, ka PUSE ir saņēmusi paziņojumu septītajā dienā pēc tā izsūtīšanas. Mainoties PUSES juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, PUSE par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā paziņo otrai PUSEI. Ja PUSE par juridiskās adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi otrai PUSEI vai nav to izdarījusi savlaicīgi, tad otras PUSES paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem. Cita veida paziņojumi PUSEI nav saistoši.
13. Nepārvarama vara

13.1. PUSES tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar PUŠU tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

13.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
14. Citi noteikumi

14.1. Šis Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu pušu rakstiskas vienošanās.
14.2. PASŪTĪTĀJS neuzņemas atbildību gadījumos, kad IzpildītājS ir pārkāpis Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

14.3. PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – (V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts)
14.4.IZPILDĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – (V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts)

14.5. PUŠU pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par 

· līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām;

·  savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

·  risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi;

· pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā līgumā vai tā pielikumos. 

14.6. PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā līgumā noteikto pienākumu izpildi un līguma izpildes organizēšanu PASŪTĪTĀJA vārdā, t.sk. kontrolēt līguma nosacījumu izpildi, līgumā minēto termiņu ievērošanu.

14.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abām PUSĒM, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja PUSE, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otras PUSES par informācijas saņemšanu.

14.7. PUSES savstarpēji ir atbildīgi par otras PUSES nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas PUSES vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

14.8. Šīs LĪGUMS ir saistoša Pasūtītājam un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

14.9. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss, PUSES amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no LĪGUMĀ minētajiem PUŠU rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad PUSE nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai PUSEI. Ja PUSE neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra PUSE ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru PUSI. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem PUŠU pārstāvjiem un to rekvizītiem.

14.10 PUŠU reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no PUSĒM tiek reorganizēts vai likvidēts, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU tiesību un saistību pārņēmējam. Viena PUSE brīdina otru PUSI par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

14.11.Līgums ir sastādīta latviešu valodā uz __(______) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie PASŪTĪTĀJA, viens pie IZPILD:ĪTĀJA.

15. Līdzēju rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
	

	Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 

Reģ.Nr. 90000041898

Valsts kase, kods: TRELLV22

Amats:

 _______________________________  

V.Uzvārds
	


Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas 

Nr.LLU-SP2010/1/KPFI
LĪGUMPROJEKTS

Par būvprojektēšanas darbiem (II stadija)

Iepirkumu identifikācijas Nr. LLU-SP2010/1/KPFI

2010.gada ..............................
               


                      Jelgava
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Izpildītājs nosaukums>, reģ.Nr. __________-, <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti –Puses, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> Id.Nr. ____________ rezultātiem, noslēdz sekojošu Līgumu (turpmāk tekstā –Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA priekšmets 
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS par PUSĒM vienojoties noteiktu atlīdzību, ievērojot PASŪTĪTĀJA noteiktās prasības, apņemas veikt būvprojektēšanas darbus LLU  - lauku inženieru fakultātē Akadēmijas ielā 19, Jelgavā, 10 dienesta viesnīcā Pumpura ielā 7, Jelgavā un LLU aģentūrā „Bioloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskajā institūtā „Sigra”” Institūta ielā 1, Rīgas rajons, Siguldas pagasts, (turpmāk tekstā  DARBI):
	Darba veids
	Līguma summa bez PVN 21% (LVL)
	PVN 21% (LVL)
	Līguma summa ar PVN21% (LVL)
	Darbu izpildes termiņš

	II stadija

Projekta ieviešanas tehniskā dokumentācija:
būvprojekts


	
	
	
	3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas 


1.2.
DARBI veicami saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (LĪGUMA Pielikums Nr. 1) rekonstrukcijas tehniskā projekta sagatavošanai, kas ir LĪGUMA pielikums Nr.1 un neatņemama šī LĪGUMA sastāvdaļa, ievērojot kalkulācijas būvprojektēšanas darba izmaksas, saskaņā ar šī LĪGUMA Pielikumu Nr. 2, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

2. LĪGUMA summa

2.1. PASŪTĪTĀJS izmaksā IZPILDĪTĀJAM avansu 20% (divdesmit procenti) apmērā no LĪGUMA apakšpunktā 1.3. minētās LĪGUMA summas, kas sastāv no ________________ (summa vārdiem) un PVN 21% _______________ (summa vārdiem), 10 (desmit) dienu laikā no LĪGUMA noslēgšanas brīža.

2.2. Pēc DARBU nodošanas, saņemot izstrādātu tehnisko dokumentāciju, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM atlikušo LĪGUMA summas vērtību, kas sastāda ____________ (summa vārdiem) un PVN 21% ___________ (summa vārdiem).

2.3. LĪGUMA 3.1. punktā noteiktās LĪGUMA summas par izpildītiem DARBIEM, IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz rēķins, kuru PASŪTĪTĀJS apņemas apmaksāt 15 (piecpasdsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas.
3. Termiņi
3.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktajam DARBU izpildes termiņam vai brīdim, kad PUSES ir savas, ar šo LĪGUMU uzņemtās saistības izpildījušas pilnā apmērā.

3.2. IzpildītājS atbild uz PASŪTĪTĀJA rakstveidā iesniegtiem jautājumiem un labo nepilnības/ trūkumus izstrādātajā tehniskajā projektā arī pēc tehniskā projekta apstiprināšanas un līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Konstatētās kļūdas un nepilnības IzpildītājAM par saviem līdzekļiem jāizlabo divu nedēļu laikā no PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

4. LĪGUMA izpilde

 4.1. IZPILDĪTĀJS izstrādātos tehniskā projekta materiālus bez normatīvajos aktos un projektēšanas uzdevumā noteiktajiem saskaņojumiem iesniedz PASŪTĪTĀJAM vienā eksemplārā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms LĪGUMA 1.1.apakšpunktā norādītā DARBU izpildes termiņa beigām tehniskā projekta pārbaudei. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) dienu laikā pēc tehniskā projekta materiālu saņemšanas tos izvērtē un dod atzinumu. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē tehniskā projekta materiālu neatbilstību LĪGUMAM vai projektēšanas uzdevumam, tas atzinumā norāda nepieciešamos labojumus. 

4.2. IZPILDĪTĀJA pienākums ir līdz LĪGUMA 1.1.apakšpunktā minētajam DARBU izpildes termiņam veikt labojumus, par kuriem LĪGUMA 4.1.apakšpunktā noteiktā kārtībā paziņojis PASŪTĪTĀJS.

4.3.
IZPILDĪTĀJS līdz LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā DARBU izpildes termiņa beigām nodod PASŪTĪTĀJAM izstrādāto tehnisko projektu ar visiem normatīvajos aktos un projektēšanas uzdevumā paredzētajiem saskaņojumiem, iesietu četros eksemplāros un elektroniskajā datu nesējā. Tehniskā projekta saskaņošanu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veic IZPILDĪTĀJS un šie izdevumi iekļauti LĪGUMA summā.

4.4. Iesniedzot izstrādāto tehnisko projektu elektroniskajā datu nesējā, IZPILDĪTĀJS ievēro šādus noteikumus:

4.4.1. tehniskajā projektā ietvertos dokumentus, izņemot būvniecības tāmes, iesniedz CAD formātā;

4.4.2. tehniskajā projektā ietvertās būvniecības tāmes iesniedz Microsoft Office Excel formātā kā atsevišķās datnes (failus).

4. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības
5.1. IZPILDĪTĀJS saskaņo nepieciešamos atzinumus ar citām kompetentām institūcijām un saņem DARBU veikšanas nepieciešamās atļaujas, pēc PASŪTĪTĀJA pilnvarojuma, kas saistīts ar šo DARBU izpildi.

5.2. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt DARBU izpildi saskaņā ar šo LĪGUMU un projektēšanas uzdevumu, atbilstošā apjomā un kvalitātē un Līguma 1.1.apakšpunktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā. 

5.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par visiem apstākļiem, kas ietekmē DARBU izpildi, nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU vai PASŪTĪTĀJA pārstāvi.

5.4.
Veicot DARBUS, IZPILDĪTĀJS ir iepazinies un apņemas ievērot visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, t.sk. darba aizsardzības, veselības aizsardzības un ugunsdrošības prasības, kā arī šādas PASŪTĪTĀJA noteiktās prasības un norādījumus:

projektēšanas uzdevums (LĪGUMA Pielikums Nr.1.

5.5.
IZPILDĪTĀJS apstiprina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija attiecīgo darbu veikšanai, zināšanas darba un vides aizsardzībā tādā apjomā, kāds nepieciešams arhitekta profesionālās darbības veikšanai.

5.6.
IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā atmaksāt PASŪTĪTĀJAM  visas iepriekš samaksātās naudas summas, ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji lauž LĪGUMU 7.2 apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

5.7.
IZPILDĪTĀJS ir materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā darba izpildes laikā.

5.8.
IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par nepatiesu, nekvalitatīvu datu vai informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem, kā arī par pieaicināto speciālistu darbību.

5.9. Ja projektā tiek atklāti kādi defekti, kas radušies IzpildītājA nekvalitatīvi veicot tehniskā projekta izstrādi, tad IzpildītājAM, saņemot rakstisku PASŪTĪTĀJA paziņojumu, ir pienākums ar savu darbaspēku un uz sava rēķina izlabot radušos tehniskā projekta trūkumus. Minētās darbības IzpildītājS veic PUŠU saskaņotā termiņā pēc iespējas īsākā laika periodā. Ja IzpildītājS PUŠU noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības labošanu uzdot citiem speciālistiem, kuru iesniegto izmaksu rēķinus apņemas segt IzpildītājS.

5.10. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par Darbu veikšanu LĪGUMĀ noteiktajā apjomā un kārtībā.

5.11. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsoda samaksu saskaņā ar LĪGUMA 4.1.apakšpunktu.

5.12. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības lauzt LĪGUMU saskaņā ar LĪGUMA 7.1.apakšpunktā noteikto.

6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

6.1. PASŪTĪTĀJS apņemas maksāt IzpildītājAM līgumsummu šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā, pārskaitot naudu IzpildītājA norādītajā norēķinu kontā.

6.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums 10 (dienu) dienu laikā sniegt atzinumu IZPILDĪTĀJAM par iesniegtajiem tehniskās dokumentācijas materiāliem (LĪGUMA 3.1.apakšpunkts).

6.3.
PASŪTĪTĀJS apņemas, saņemot IZPILDĪTĀJA rakstisku pieprasījumu, sniegt IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo LĪGUMA izpildei nepieciešamo informāciju.

6.4.
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt DARBU veikšanu, ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ noteiktās prasības, līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai.

6.5. 
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem LĪGUMA 8.punktā norādīto līgumsodu.

7. DARBU pieņemšana – nodošana

7.1. PASŪTĪTĀJS pieņem DARBUS no IZPILDĪTĀJA ar noteiktas formas pieņemšanas – nodošanas aktu 20 (divdesmit) dienu laikā no informācijas par darbu pabeigšanu saņemšanas brīža;

7.2.
Darba pieņemšanu – nodošanu veic un aktu paraksta pēc DARBU pabeigšanas (tehniskā projekta iesniegšanas).

8. LĪGUMA laušana

8.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA par to rakstiski paziņojot 7 (septiņas) dienas iepriekš gadījumos, ja:

8.1.1. PASŪTĪTĀJS ir devis rīkojumus IZPILDĪTĀJAM, kuru izpilde ir bijusi par iemeslu tehniskā projekta neatbilstībai LĪGUMA vai projektēšanas uzdevuma nosacījumiem;

8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA rakstiski paziņojot 7 (septiņas) dienas iepriekš gadījumos, ja:

8.2.1. pret IZPILDĪTĀJU ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ, vai PASŪTĪTĀJS konstatē, ka iestājies jebkurš no spēkā esošajos normatīvajos aktos minētajiem priekšnoteikumiem IZPILDĪTĀJA atzīšanai par maksātnespējīgu;

8.2.2. IZPILDĪTĀJA vainas dēļ ir radusies tehniskā projekta neatbilstība LĪGUMA nosacījumiem vai IZPILDĪTĀJS nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM tehniskā projekta materiālus vienā eksemplārā pārbaudei (LĪGUMA 3.1.apakšpunkts) un šo pārkāpumu IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā vai termiņā, kuru PUSES nosaka vienojoties, pēc brīdinājuma saņemšanas nav novērsis.

8.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas izbeigt LĪGUMU kādu citu iemeslu dēļ.

8.4. Ja IZPILDĪTĀJS veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu IZPILDĪTĀJS ir vienpusīgi lauzis LĪGUMU un IZPILDĪTĀJS zaudē visas ar LĪGUMU saistītās saistības. 

8.5. LĪGUMA izbeigšanas gadījumā IZPILDĪTĀJS nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, un saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.
9. Līgumsods

9.1. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veiktajiem DARBIEM, tas maksā IZPILDĪTĀJAM kavējuma procentus 0,2% (nulle, komats, divi procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas. 

9.2. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. apakšpunktā norādīto Darbu izpildes termiņu, tas maksā PASŪTĪTĀJAM kavējuma procentus 0,2% (nulle, komats, divi procenti) no LĪGUMA 2.1.apakšpunktā norādītās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no LĪGUMA summas. 

9.3. Līgumsodu samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.

10. LĪGUMA grozīšana
10.1. IzpildītājS ir tiesīgs saņemt DARBU iesniegšanas pagarinājumu, ja:

10.1.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur DARBU veikšanu no IzpildītājA neatkarīgu iemeslu dēļ;

10.1.2. DARBU veikšanu kavē tehniskās dokumentācijas grozījumi, kas nav radušies IzpildītājA vainas dēļ un ir PASŪTĪTĀJA interesēs.

10.2. IzpildītājAM nav tiesības pretendēt uz līgumsummas un DARBU izpildes termiņa grozījumiem, ja tas nav savlaicīgi rakstiski paziņojis PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas var ietekmēt DARBU kvalitāti, termiņus vai līgumsummu.

11. Autortiesības

11.1.Izstrādātais tehniskais projekts ir PASŪTĪTĀJA īpašums. Pēc Līguma 1.1. punktā noteiktās summas samaksas PASŪTĪTĀJS iegūst visas autoru mantiskās tiesības uz DARBU.

11.2. IzpildītājAM ir jāveic autoruzraudzība saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 304-03 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi" prasībām par ko PUSES slēdz atsevišķu LĪGUMU, nosakot, ka atlīdzībai par autoruzraudzību tiks piemērota stundas likme, par ko Puses vienojas atsevišķi.

12.  Strīdu izskatīšana

12.1.  PUSES atbild viena pret otru saskaņā ar šo LĪGUMU. Citos gadījumos, kas nav paredzēti šajā LĪGUMĀ, PUSES rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem.

12.2. Jebkuru strīdu, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī LĪGUMA, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, kas tiek attiecīgi protokolētas.

12.2. Ja PUSES 10 (desmit) darba dienu laikā nevar panākt vienošanos, tad jebkurš strīds, kas izriet no šī LĪGUMA, tiks izšķirts tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

13. PUŠU korespondence

13.1. PUŠU savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts adresātam. PUŠU paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc LĪGUMĀ norādītajām PUŠU adresēm, un ir uzskatāms, ka PUSE ir saņēmusi paziņojumu septītajā dienā pēc tā izsūtīšanas. Mainoties PUSES juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, PUSE par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā paziņo otrai PUSEI. Ja PUSE par juridiskās adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi otrai PUSEI vai nav to izdarījusi savlaicīgi, tad otras PUSES paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem. Cita veida paziņojumi PUSEI nav saistoši.

13.2. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir __________, tālr. ____________, kurš ir atbildīgs par šī LĪGUMA administrēšanu PASŪTĪTĀJA vārdā un ______________, tālr. ________, kura sniegs nepieciešamo informāciju LĪGUMA saistību izpildei.

13.3.
IZPILDĪTĀJA pārstāvis ir _________, tālr. ___________. IZPILDĪTĀJA pārstāvis ir atbildīgs par šī LĪGUMA administrēšanu IZPILDĪTĀJA vārdā. 

14. Noslēguma noteikumi

14.1.
Izmaiņas LĪGUMĀ un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru parakstījušas abas PUSES. Visas parakstītās vienošanās jāpievieno šim LĪGUMAM un visas vienošanās uzskatāmas par šī LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu.

14.2.
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt tehnisko projektu, ja konstatē, ka tā izpildīta nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja neatbilst LĪGUMAM vai darba uzdevumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem, saskaņojumiem u.c. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt tehnisko projektu.

14.3.
LĪGUMA izpildi no IZPILDĪTĀJA puses apliecina PUŠU parakstīts tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas akts. 

14.4. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz ___ (_______) lapām. Šī LĪGUMA pielikumi ir: Nr.1 Projektēšanas uzdevums uz 6 (sešām) lapām; Nr. 2 Kalkulācija būvprojektēšanas  darbiem uz ___ (_________) lapas. LĪGUMS parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek IZPILDĪTĀJAM, bet otrs – PASŪTĪTĀJAM un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

14.6. PUSES trīs darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām. 

15. Līdzēju rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
	

	Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 

Reģ.Nr. 90000041898

Valsts kase, kods: TRELLV22

Amats:

 _______________________________  

V.Uzvārds
	


Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas 

Nr.LLU-SP2010/1/KPFI
AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA PROJEKTS

Iepirkumu identifikācijas Nr. LLU-SP2010/1/KPFI

2010.gada ..............................
               


                      Jelgava
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Izpildītājs nosaukums>, reģ.Nr. __________-, <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti –Puses, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> Id.Nr. ____________ rezultātiem, noslēdz sekojošu Līgumu (turpmāk tekstā –Līgums) par turpmāk minēto:
1. Līguma noslēgšanas pamats 

1.1. Līgums tiek noslēgts, saskaņā Pasūtītāja veikto sarunu procedūru Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas Lauksaimniecības universitātes lauku inženieru fakultātē Akadēmijas ielā 19, Jelgavā, 10 dienesta viesnīcā Pumpura ielā 7, Jelgavā un LLU aģentūrā „Bioloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskajā institūtā „Sigra”” Institūta ielā 1, Rīgas rajons, Siguldas pagasts, iepirkumu identifikācijas Nr. LLU-SP2010/1/KPFI.
2. Līguma priekšmets un pārstāvības noteikumi

2.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt objektos, lauku inženieru fakultātē Akadēmijas ielā 19, Jelgavā, 10 dienesta viesnīcā Pumpura ielā 7, Jelgavā un LLU aģentūrā „Bioloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskajā institūtā „Sigra”” Institūta ielā 1, Rīgas rajons, Siguldas pagasts, turpmāk tekstā “Objekti”, būvprojekta _________________ sadaļu autoruzraudzību, turpmāk tekstā – Autoruzraudzība, saskaņā ar Līguma pielikumu Nr. 1, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

2.2. Autoruzraugs Objektu būvniecības autoruzraudzībai tiek iecelts ________, sertif. Nr. _______, tālr. _________.

2.3. Izpildītājs uzrauga Objektu būvniecības atbilstību saskaņotam tehniskajam projektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
2.4. Lai kontrolētu līgumsaistību izpildi un pieņemtu Autoruzraudzību, Pasūtītājs pilnvaro pārstāvi – __________, tālr. _____________, turpmāk tekstā Pārstāvis.

2.5. Pārstāvja pienākumos ietilpst:

2.5.1. sekot līgumsaistību izpildei;

2.5.2. dot norādījumus Izpildītājam saistībā ar līgumsaistību izpildi;

2.5.3. pārbaudīt Autoruzraudzības kvalitāti;

2.5.4. pieņemt Autoruzraudzību un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, turpmāk tekstā – Akts.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Samaksa par Autoruzraudzību ir LVL _________ (summa vārdiem,) stundā, tajā skaitā PVN 21%, kas sastāda LVL _____, tajā skaitā __________(summa vārdiem).

3.2. Pasūtītājs veic samaksu vienu reizi mēnesī par faktiski patērētajām autoruzraudzības darba stundām, pārskaitot naudu Izpildītāja bankas kontā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Rēķina un Akta saņemšanas dienas.
3.3. Izpildītājs katra kalendārā mēneša beigās iesniedz Pasūtītājam Aktu par attiecīgajā kalendārajā mēnesī Autoruzraudzības veikšanai patērētajām darba stundām. Pasūtītājs Aktu apstiprina un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā no tās saņemšanas. Ja minētajā laika periodā Akts netiek apstiprināts un Izpildītājam netiek iesniegts rakstisks atteikums to apstiprināt, tad Akts tiek uzskatīts par apstiprinātu. Pēc Akta apstiprināšanas Izpildītājs ir tiesīgs izrakstīt Pasūtītājam Rēķinu. Pasūtītājs veic maksājumus, pamatojoties uz ierakstiem Aktā par izpildītiem Autoruzraudzības darbiem un Izpildītāja izrakstīto rēķinu.
3.4. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts Autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.
3.5. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objektu būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto Aktu.
4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības:
4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta ______________________ daļu Autoruzraudzību, kā arī nozīmēt autoruzraudzības veicēju grupu un tās vadītāju, atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, 25.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.1.2. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektos Autoruzraudzības veikšanai pēc Pasūtītāja pārstāvja vai projekta vadītāja uzaicinājuma;

4.1.3. Izpildītāja Objektu apmeklējumu skaits mēnesī ir ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā un katra apmeklējuma ilgums ir ne mazāks kā 3 (trīs) stundas.

4.1.4. Ja Izpildītāja ierašanās Objektos ir steidzami nepieciešama papildus 4.1.3. punktā noteiktajam, lai varētu turpināt attiecīgos būvdarbus, Izpildītājs apņemas ierasties Objektos 24 (divdesmit četras) stundu laikā (neieskaitot brīvdienas) pēc Pasūtītāja, projekta vadītāja vai būvuzrauga pieprasījuma. Ja būvdarbu laikā tiek konstatētas Izpildītāja izstrādātā būvprojekta vai tā daļu nepilnības vai kļūdas esošajos risinājumos, Izpildītājs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem, termiņā par kādu puses vienojas;

4.1.5. Pēc Pasūtītāja vai projekta vadītāja pieprasījuma Izpildītājas ierodas uz darbu pieņemšanu, kurus nepieciešams pieņemt projekta autoram. Pasūtītājs ne mazāk kā 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš paziņo Izpildītāja par nepieciešamību ierasties Objektos uz darbu pieņemšanu;

4.1.6. Pēc būvdarbu izpildītāju piestādītam skicēm un informācijas, nodrošināt paša izstrādāto projekta daļu izpildrasējumu izstrādi 3 (trīs) eksemplāros pirms Objektu nodošanas ekspluatācijā;

4.1.7. Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

4.1.8. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objektu būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

4.1.9. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

4.1.10. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

4.1.11. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no tehniskā projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

4.1.12. Pabeidzot Objektu būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskajam projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;

4.1.13. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektos ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas;

4.1.14. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas tehniskajā projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību tehniskajā projektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību;

4.1.15. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektus ekspluatācijā;
4.1.16. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.
4.2. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības:  

4.2.1. Pasūtītāja pienākums ir atļauju un licenču saņemšana no valsts institūcijām, kas nepieciešamas būvdarbu uzsākšanai, saskaņā ar izstrādāto projekta dokumentāciju.

4.2.2. Iepazīstināt Izpildītāju ar visiem Pasūtītāja rīcībā esošajiem dokumentiem, kas saistīt ar Izpildītāja uzdevumu pildīšanu un nepieciešamības gadījumā izsniegt šo dokumentu kopijas.

4.2.3. Pasūtītājs nodrošina Autoruzrauga piekļūšanu Objektiem šī Līguma izpildes laikā.

4.2.4. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst šī Līguma nosacījumiem, LR Būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus.

4.2.5. Par veicamajām būvprojekta izmaiņā, kuras radušās no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pasūtītājs un Izpildītājs slēdz vienošanos, kurā atrunā veicamās izmaiņas, izmaiņu veikšanai nepieciešamo laiku, darbu apmaksas summu un apmaksas noteikumus. Vienošanās pēc parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.2.6. Informēt Izpildītāju par saraksti ar būvuzņēmēju, ja tā attiecas uz Izpildītāja darbību, sakarā ar būvniecības autoruzraudzību.

4.2.7. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

5. Līguma izpildes termiņš

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Objektu nodošanai ekspluatācijā.

5.2. Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk pēc Būvatļaujas saņemšanas. 

6. Pušu atbildība

6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. Nepārvarama vara

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu
8. Pārējie noteikumi

8.1.  Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objektu autoruzraudzību.

8.2. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais pieņemšanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus. 

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav pildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemt darbus gadījumā Pasūtītājs 6.2. punktā noteiktajā kārtībā par to paziņo Izpildītājam. 

8.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

8.5. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.

8.6. Līgumu var pārtraukt, pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja līguma pārtraukšana ir pieļaujama tikai šajā līgumā vai likumā noteiktajos gadījumos.

8.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā Puses piemēro 3.5. punkta noteikumus.

8.8. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz piecām lapaspusēm, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
9. Pušu paraksti un rekvizīti

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
	

	Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 

Reģ.Nr. 90000041898

Valsts kase, kods: TRELLV22

Amats:

 _______________________________  
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