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9.pielikums
	
	Darba apjomu saraksts
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4

	 
	1.1 Sagatavošanas darbi
	 
	 

	 
	
	
	

	1
	Sastatņu montāža un demontāža
	m2
	1900

	2
	Sastatņu noma, 
	m2
	1900

	3
	Ugundzesības stendu un aprīkojumu uzstādīšana
	kopl.
	1

	4
	Pārvietojamā sadzīves konteineru noma
	mēn.
	6

	5
	Inventāru konteineru noma
	mēn.
	6

	6
	Biotualetu noma
	mēn.
	6

	7
	Pieslēgšana pie ūdensvada
	kompl.
	6

	8
	Pieslēgšana pie elektrības
	kompl.
	1

	9
	Nožogojums ar brīdinājuma zīmēml
	m
	450

	10
	Trošu pacēlāju montāža
	gab.
	2

	11
	Trošu pacēlāju demontāža
	gab.
	2

	12
	Trošu pacēlāju atvešana un aizvešana
	gab.
	2

	13
	Trošu pacēlāju noma
	dienas
	120


	 
	2.2 Fasādes siltināšana
	 
	 

	 
	Mezgli A, A1, B, B 1, C, C1, L, M
	 
	 

	14
	Alumīnija profilu, kronšteinu, nosegprofila un savienojuma elementu montāža
	m2
	3026,36

	15
	Koka brusas 100x100 montāža
	m3
	0,20

	16
	Akmensvates WAS 35 vai analogas  b=120 mm ieklāšana
	m2
	94,64

	17
	Karakasa aizpildīšana ar akmensvati WAS 35 vai analogu , b=100 mm
	m2
	2931,72

	18
	Karakasu apdare ar ETERNIT Picture plātnēm , iekļaujot stiprinājumus, blīves, skrūves u. c. materiālus
	m2
	3026,36

	 
	Mezgls D, J
	 
	 

	19
	Ruberoīda 1 kārtas ieklāšana uz mastikas
	m2
	321,60

	20
	Skārda balstu montāža
	gab
	335,00

	21
	Parapetu skārda demontāža
	m
	536,00

	22
	Parapetu apdare ar skārdu
	m
	536,00

	 
	Mezgls E, E1 un iekšēja stūra mezgls
	 
	 

	23
	Aiļu apdare ar akmensvati WAS 35 vai analogu b=50 mm
	m2
	927,61

	24
	Stūra stiprinājuma profilu, kronšteinu, nosegprofila un savienojuma elementus montāža
	m2
	295,70

	25
	Karakasa aizpildīšana ar akmensvati WAS 35 vai analogu , b=100 mm
	m2
	273,53

	26
	Karakasu apdare ar ETERNIT Picture plātnēm , iekļaujot stiprinājumus, blīves, skrūves u. c. materiālus
	m2
	1229,50

	 
	Mezgls F
	 
	 

	27
	L-dzelzs 125x80 montāža
	m
	239,35

	28
	ETERNIT Picture plātnes montāža iekļaujot stiprinājumus, blīves, skrūves u. c. materiālus
	m2
	19,14

	 
	Mezgls G, G1
	 
	 

	29
	Vertikālā hidroizolācija ar bituma mastiku 2 reizes 
	m2
	142,80

	30
	Cokolu siltināšana ar akmensvati GRS vai analogu b=30 mm
	m2
	142,80

	31
	Armējošo sietu iestrāde
	m2
	142,80

	32
	Dekoratīvais apmetums
	m2
	375,80

	33
	Cokola krāsošana
	m2
	375,80

	
	
	
	


	 
	1.3 Logi, durvis, vārti un fasāžu sistēmas
	 
	 

	 
	Logi
	 
	 

	34
	Logu bloku L1 montāža
	gab.
	3

	35
	Logu bloku L7 montāža
	gab.
	28

	36
	Logu bloku L8 montāža
	gab.
	2

	37
	Logu bloku L9 montāža
	gab.
	4

	38
	Logu bloku L11montāža
	gab.
	1

	39
	Logu bloku L13 montāža
	gab.
	6

	40
	Logu bloku L13" montāža
	gab.
	2

	41
	Logu bloku L14 montāža
	gab.
	2

	42
	Logu bloku L15 montāža
	gab.
	2

	43
	Logu bloku L16 montāža
	gab.
	7

	44
	Iekšējas palodzes montāža
	m
	91,10

	45
	Ārējās palodzes montāža
	m
	257,30

	46
	Aiļu apdare no iekšpuses
	m
	496,64

	47
	Alumīmija stūra šinas pielikšana
	m
	521,50

	48
	Aiļu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana
	m2
	124,16

	 
	Durvis, vārti
	 
	 

	49
	Durvju bloka D1 montāža
	gab.
	1

	50
	Durvju bloka D2 montāža
	gab.
	2

	51
	Durvju bloka D3 montāža
	gab.
	1

	52
	Durvju bloka D4 montāža
	gab.
	1

	53
	Durvju bloka D5 montāža
	gab.
	1

	54
	Durvju bloka D6  montāža
	gab.
	1

	55
	Durvju bloka D7 montāža
	gab.
	2

	56
	Durvju bloka D8 montāža
	gab.
	2


	57
	Durvju bloka montāža sistēma FS 4
	gab.
	1

	58
	Durvju bloka montāža sistēma FS 5
	gab.
	1

	59
	Vārtu ar automātiku montāža
	gab.
	3

	60
	Aiļu apdare no iekšpuses
	m
	77,28

	61
	Ailu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana
	m2
	19,32

	 
	Fasāžu sistēmas
	 
	 

	62
	Sistēmas FS 1 montāža
	gab.
	1

	63
	Sistēmas FS 2 montāža
	gab.
	1

	64
	Sistēmas FS 3 montāža
	gab.
	1

	65
	Sistēmas FS 4 montāža
	gab.
	1

	66
	Sistēmas FS 4* montāža
	gab.
	1

	67
	Sistēmas FS 5 montāža
	gab.
	1

	68
	Sistēmas FS 6, F6* montāža
	gab.
	2

	69
	Sistēmas FS 7 montāža
	gab.
	1

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	70
	Fasāžu sistēmu vitrīnas demontāža
	m2
	228,30

	71
	Logu bloku demontāža
	m2
	278,60

	72
	Durvju un vārtu bloku demontāža
	m2
	54,80

	73
	Stikla bloku demontāža
	m2
	140,00

	74
	Skārda palodzes demontāža
	m
	166,20

	75
	Koka palodzes demontāža
	m
	91,20

	76
	Būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana
	m3
	223,80

	 
	 
	 
	 

	 
	1.4 Apkure
	 
	 

	77
	Vara caurules ar izolāciju 13 mm montāža
	m
	702

	78
	Tērauda caurules ar izolāciju 13 mm montāža
	m
	618

	79
	Varas fasondaļas montāža
	gab.
	272

	80
	Tērauda fasondaļas montāža
	gab.
	265

	81
	Cauruļvadu stiprinājuma montāža
	gab.
	660

	82
	Radiatoru un konvektoru montāža
	gab.
	243

	83
	Radiatoru vārstu RTD-G-15 ar termostātisku RTS-EVERIS montāža
	gab.
	243

	84
	Balansējošo STAD un noslēgvarstu RLV montāža
	gab.
	73

	85
	Noslēgvārstu montāžā
	gab.
	31

	86
	Atgaisotāju, tuksošanas ventiļu un trejgabalu ar korķi montāža
	gab.
	80

	87
	Caurules demontāža
	m
	350

	88
	Radiatoru demontāža
	gab.
	300

	89
	Sistēmu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	13,2

	90
	Būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana
	m3
	111,90

	 
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1

	 
	 
	 
	 

	 
	1.5 Siltummehānika
	 
	 

	91
	Automātikas vadības bloks ar P30 karti
	kompl.
	2

	92
	Ultraskaņas siltumenerģijas mērītājs Qnom.=6,0 m3/h ar procesoru 
	kompl.
	4

	93
	Cirkulācijas sūknis ar automātiku, N=30-930 W, n = 1000- 2800 1/min
	kompl.
	2

	94
	Trīsgaitas vārsts Dn 25, Kvs 10 ar el. Piedziņu AMV 435
	kompl.
	2

	95
	Ārgaisa temperatūras sensors
	kompl.
	2

	96
	Iekštelpu temperatūras sensors
	kompl.
	2

	97
	Siltumnesēja temperatūras sensors
	kompl.
	2

	98
	Tērauda cauruļvadu Dn=50 mm ar sltumizolāciju 30 mm montāža
	m
	30

	99
	T- veida veigabalu un līkumu montāža
	gab
	16

	100
	Vienvirziena un noslēgvarstu montāza
	gab
	14

	101
	Hidrauliskā parbaude
	100 m
	0,30

	102
	Elektroinstalācijas montāža
	kompl.
	1

	103
	Sūkņu un vārstu demontāža
	gab.
	4

	104
	Cauruļvadu un sūkņa mezgla stiprinājumi
	kompl.
	1

	 
	 
	 
	 

	 
	1.6 0,4 kv tīkli
	 
	 

	105
	Sadalnes SS 1 ar komplektējošām detaļām uzstādīšana
	kompl..
	1

	106
	Vienpolīgo v/a slēža montāža
	gab.
	2

	107
	Gaisa aizkaru uzstādīšana
	gab.
	1

	108
	Kabeļu montāža NYM-J 5x2,5
	m
	5

	109
	Kabeļu montāža NYM-J 3x2,5
	m
	60

	110
	Kabeļu montāža NYM-J 3x1,5
	m
	40

	111
	Kabeļu montāža NYM-J 2x1,5
	m
	80

	112
	Kabeļu LiYCY 2x0,75 montāža
	m
	250

	113
	Ugunsdrošā kabeļa3x2,5 montāža
	m
	60

	114
	Caurules d=20 mm montāža
	m
	20

	 115
	Kabeļu kanālu montāža ,Kanāls 20x20
	m
	80

	 116
	Kabeļu kanālu montāža, Kanāls 40x20
	m
	40

	 117
	Kabeļu kanālu montāža, Kanāls 40x40
	m
	50

	 
	1.7 Dažādi darbi
	 
	 

	118
	Aiļu aizmūrēšana
	m2
	140,00

	119
	Aizmūreto aiļu apmetums no iekšpuses
	m2
	140,00

	120
	Virsmu špaktelēšana
	m2
	140,00

	121
	Virsmu gruntēšana
	m2
	140,00

	122
	Virsmu krāsošaa
	m2
	140,00

	123
	Dekoratīvo panno demontāža
	gab.
	165,00

	124
	Panno montāža
	gab.
	165,00

	125
	Teknes montāža
	m
	3,00

	126
	Ugundzesības kāpnes demontāža
	gab.
	2,00

	127
	Ugundzesības kāpnes montāža
	gab.
	2,00

	128
	Teknes un notekcaurules demontāža
	m
	9,00

	129
	Notekcaurules montāža
	m
	6,00


10.pielikums
Izmantojamo būvmateriālu CE, EKO marķējumi
	Nr.p.k.
	Būvmateriālu veids
	Mērv.
	Būvmateriālu iebūvējamais apjoms objektā
	EKO marķējums
	CE marķējums

	1
	Alumīnija profili, kronšteini un savienojuma elementi
	m2
	3026.36
	
	

	2
	Koka brusas
	m3
	0.2
	
	

	3
	Akmens vate WAS 35 vai analogs b=120mm
	m2
	94.64
	
	

	4
	Akmens vate WAS 35 vai analogs b=100mm
	m2
	3205.25
	
	

	5
	Akmens vate WAS 35 vai analogs b=50mm
	m2
	927.61
	
	

	6
	ETERNIT Picture plātnes vai analogs
	m2
	4275
	
	

	7
	Ruberoīds
	m2
	321.6
	
	

	8
	Parapetu apdares skārds
	m2
	536
	
	

	9
	Bituma mastika
	m2
	464.4
	
	

	10
	Akmens vate GRS vai analogs
	m2
	142.8
	
	

	11
	Armējošais polimērsiets
	m2
	142.8
	
	

	12
	Dekoratīvais apmetums
	m2
	375.8
	
	

	13
	Cokola krāsa
	m2
	375.8
	
	

	14
	Logu hermetizācijas materiāli
	m
	497
	
	

	15
	Logu bloki L1 
	gab
	3
	
	

	16
	Logu bloki L7
	gab
	28
	
	

	17
	Logu bloki L8 
	gab
	2
	
	

	18
	Logu bloki L9 
	gab
	4
	
	

	19
	Logu bloki L11
	gab
	1
	
	

	20
	Logu bloki L13 
	gab
	6
	
	

	21
	Logu bloki L13" 
	gab
	2
	
	

	22
	Logu bloki L14 
	gab
	2
	
	

	23
	Logu bloki L15 
	gab
	2
	
	

	24
	Logu bloki L16 
	gab
	7
	
	

	25
	Iekšējās palodzes 
	m
	91.1
	
	

	26
	Ārējās palodzes 
	m
	257.3
	
	

	27
	Alumīmija stūra šinas pielikšana
	m
	521.5
	
	

	28
	Logu ailu špakteļmasa
	m2
	124.16
	
	

	29
	Logu ailu gruntēšanas sastāvs
	m2
	124.16
	
	

	30
	Logu ailu krāsa
	m2
	124.16
	
	

	31
	Durvju bloki D1 
	gab
	1
	
	

	32
	Durvju bloki D2 
	gab
	2
	
	

	33
	Durvju bloki D3 
	gab
	1
	
	

	34
	Durvju bloki D4 
	gab
	1
	
	

	35
	Durvju bloki D5 
	gab
	1
	
	

	36
	Durvju bloki D6  
	gab
	1
	
	

	37
	Durvju bloki D7 
	gab
	2
	
	

	38
	Durvju bloki D8 
	gab
	2
	
	

	39
	Sistēma FS 4
	gab
	1
	
	

	40
	Sistēma FS 5
	gab
	1
	
	

	41
	Vārti ar automātiku
	gab
	3
	
	

	42
	Aeroc bloki
	m2
	140
	
	

	43
	Mūrjava
	m2
	140
	
	

	44
	Aizmūrēto ailu apmetums
	m2
	140
	
	

	45
	Aizmūrēto ailu špakteļmasa
	m2
	140
	
	

	46
	Aizmūrēto ailu gruntēšanas sastāvs
	m2
	140
	
	

	47
	Aizmūrēto ailu krāsa
	m2
	140
	
	

	48
	Durvju un vārtu  ailu špakteļmasa
	m2
	19.32
	
	

	49
	Durvju un vārtu ailu gruntēšanas sastāvs
	m2
	19.32
	
	

	50
	Durvju un vārtu ailu krāsa
	m2
	19.32
	
	

	51
	Sistēmas FS 1 
	gab
	1
	
	

	52
	Sistēmas FS 2 
	gab
	1
	
	

	53
	Sistēmas FS 3 
	gab
	1
	
	

	54
	Sistēmas FS 4 
	gab
	1
	
	

	55
	Sistēmas FS 4* 
	gab
	1
	
	

	56
	Sistēmas FS 5 
	gab
	1
	
	

	57
	Sistēmas FS 6, F6* 
	gab
	2
	
	

	58
	Sistēmas FS 7 
	gab
	1
	
	


	 Sastādīja
	 
	 

	  
	
	 (paraksts un tā atšifrējums, datums)
	


6

