Jautājumi un atbildes.

Jautājumi:
1.Vai ir izstrādāts konkrēts risinājums Trošu pacēlāju montāžai uz jumta, kas aizvieto sastatņu montāžu.
2. Vai iespējams sastatnes montēt un vienstāva apjoma jumta (fasādei A-L; L-A)
3. Ja jā vai drīkst labot apjomus pozīcijā Sastatņu montāža un demontāža
4. Vai Nolikuma 6.2.3.9. punktā minētais apliecinājums ir jāparaksta pretendentam vai atkritumu savākšanas uzņēmumam
5. Vai, gadījumā, ja pretendentam jau ir noslēgts līgums par atkritumu savākšanu, ir nepieciešams vēl šis apliecinājums
6. Vai Nolikuma 6.2.3.9. punktā minēto dokumentu var aizstāt ar līguma kopiju par atkritumu savākšanu

Atbildes:

1.-2.   Nē, nav izstrādāts konkrēts risinājums, to izstrādās Pretendents darbu veikšanas projekta (DVP) sastāvā.
Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie izstrādājuši un saskaņojuši DVP , saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju noturība, vispārējā un vietējā konstrukciju noturība visā būvniecības laikā, kā arī būvniecības normu un noteikumu SNIP III-4-80 „Drošības tehnika būvniecībā” ievērošanu.
Fasāžu siltināšanu paredzēt veikt no inventāra sastatnēm Lauku inženieru fakultātes ēkas vienstāvīgā un trīsstāvīgā daļā un no paceļamām darba platformām ( piem. GEDA-AB 450/650 ) l0 stāvu daļā.
DVP sastāvā jāiekļauj : 
· detalizēta inventāra sastatņu un paceļamo darbu platformu montāžas – demontāžas, to stiprinājumu un ekspluatācijas shēmas plānos un griezumos, ievērojot  „ Montāžas un darba instrukciju ” , kura sniedz sekojošu informāciju :

· pareizu izmantošanu
· neparedzamiem riska faktoriem
· drošību
· montāžu
· darbu ar mašīnu
· bojājumu atklāšanu un novēršanu
· klientu apkalpošanu

Izstrādātais darbu veikšanas projekts ( DVP) būvuzņēmējam jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvprojekta autoru.

3. Darbu apjomus nedrīkst mainīt.

4.-6. Nolikuma 6.2.3.9. punktā minētais apliecinājums ir jāparaksta pretendentam. Ja līgums ir jau noslēgts, tad jāpievieno tā kopija un apliecinājumu var nerakstīt.
