
Izstrādāja

Būvinž.

Stadija Lapa Lapas

K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630,
Reģ. Nr.LV43603024773,

LLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņu
telpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūve
Jelgava, Lielā iela 19

Latvijas valsts Latvijas
Lauksaimniecības universitāte

TPTPTPTP

132 / 2013132 / 2013132 / 2013132 / 2013
Pasūtītājs:

Objekts:

Rasējums:

Pasūtījuma nr.:

M. Vutnāns

I. Brakanska

5.
00

Tornis 0.75*1.8 m

Sastatnes 0.7*3.07m -
nostiprinātas pie esošās ķieģeļu
mūra sienas, balstītas uz esošo
iejas betona jumtiņu

Koka brusu balsti esošā
jumtiņa balstīšanai

Sastatnes ar torni savstarpēji
savienotas

8
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0,
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0

Norobežojoša siena būvniecības
laikā, izbūvēta no OSB plāksnēm
un koka karkasa.

Sastatnes 0.75x3.07 m

Tornis 0.75*1.8 m h=5m
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1,400

Norobežojoša siena būvniecības
laikā, izbūvēta no OSB plāksnēm
un koka karkasa.

Sastatnes 0.75x3.07 m

Tornis 0.75*1.8 m h=5m

Papildus laukums (dēļu vairogs) veicot
sienu mūrēšanu. Vairogu nostiprināt
pie pārseguma un sastatnēm lai
novērstu noslīdēšanu.

SASTATŅU IZVIETOJUMS PLĀNĀSASTATŅU IZVIETOJUMS PLĀNĀSASTATŅU IZVIETOJUMS PLĀNĀSASTATŅU IZVIETOJUMS PLĀNĀ
UN FASĀDĒUN FASĀDĒUN FASĀDĒUN FASĀDĒ

DOP-2DOP-2DOP-2DOP-2

Sastatņu izvietojums plānā veicot sienu mūrēšanuSastatņu izvietojums plānā veicot sienu mūrēšanuSastatņu izvietojums plānā veicot sienu mūrēšanuSastatņu izvietojums plānā veicot sienu mūrēšanu

Sastatņu izvietojums plānā veicot logu montāžu un fasādes apdariSastatņu izvietojums plānā veicot logu montāžu un fasādes apdariSastatņu izvietojums plānā veicot logu montāžu un fasādes apdariSastatņu izvietojums plānā veicot logu montāžu un fasādes apdari

Sastatņu izvietojums fasādēSastatņu izvietojums fasādēSastatņu izvietojums fasādēSastatņu izvietojums fasādē
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