
A B C D E

1 Sadalnes  Svēd. montāža gab. 1
2 Vadības sadalnes VS-1(P1N1) montāža kompl. 1
3 Gaisa agregāta sadalnes montāža gab. 1
4 Magnetisko palaidēju sadalnes montāža (MPS) gab. 1
5 vadības posteņu (pogas )montāža gab. 12
6 Slēdzis vienpolīgs 10A 230V montāža gab. 1
7 Slēdzis vienpolīgs 10A 230V  komplektā ar taimeri montāža gab. 2
8 Kabeļa MMJ-3x1.5 mm2 montāža pa celtn. konstr. DVK d 20 mm m 600
9 Stāvvads PVC 40x60 m 15
10 Kabeļa MMJ-5x2.5 montāža pa celtn. konstr.PVC d25 m 70
11 Kabeļa NHXCH -FE 3x1.0  mont. pa kabeļu konstr PVC d20 (FE) m 150
12 Kabeļu trepes  60x300 m 120
13 Elektriskie mērījumi obj. 1

1 Kabelis NHXCH -FE -3x1.0 mm2 (PVC d.20 FE) m 150
2 Kabelis MMJ-3x1.5mm2 (PVCd.20) m 600
3 Kabelis MMJ 5x2,5 mm2 (PVC d25) m 70
4 Kontrolkabelis KVVG-3x1.0 mm2 m 550
5 Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks 250V 16 A IP44 gab 10
6 Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 25 A gab. 1
7 Kārba kontaktiem gab. 11
8 Slēdzis vienpolīgs z/apmetuma 230 V 10 A gab. 1
9 Slēdzis vienpolīgs ar taimeru gab. 2
10 Vadības sadalne (P1N1) -kompl. ar tehnoloģ. iekārtu kompl. 1
11 Vadības sadalne (gaisa agrēgats)- kompl. ar tehnoloģisko iekārtu kompl. 1
12 kabeļu trepe 60x300 m 120
13 Kabeļu kanāls PVC 40x60 m 12
14 Sadalne ar ievada aparātu 32A; slēdži  3C16-1 gab.; C10-8 gab.; kompl. 1

1xpalaidējs DILOM (3. fāzu); 3x3B16
15 Magnetisko palaidēju skapis : 9 palaidēji DILEM tipa (1f.) ; 1 gab. pa- kompl. 1

palaidējs DILOM (3.fāzu)
16 PVC d20 / d20 FE m 600/150
17 PVC d25 m 70
18 Palīgmateriāli elektromontāžas dabiem kompl. 1

Sastādīja: M. Kudrjavceva

Materiāli

Izpildītājs:  

Pasūtītājs: LLU

Objekts: LLU mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcija II, kārta Strazdu iela 1, Jelgavā.

Sastādīts: Marija Kudrjavceva

Materiālu specifikācija  Nr3 -vedināšanas iekārtas elektroiekārta.

montāžas darbii


