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Līgums Nr. 2015 – LLU – 90  
Katlu sekciju iekšējo virsmu attīrīšana no katlakmens un boileru iekšējā tīrīšana un karstā ūdens 

sildelementa atkaļķošana 

 

2015.gada 25.maijs        Jelgava 

  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. LV90000041898, tās direktora Andreja Garanča 

personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.4.3.-40/1 pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no 

vienas puses, un SIA „Gastex” reģ.Nr. LV43603019804, tās valdes locekļa Aivara Svarenieka 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Puses, pamatojoties uz LLU rīkotā iepirkuma Nr. 

LLU/2015/53/mi, turpmāk tekstā saukts – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz līgumu par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas veikt katlu sekciju iekšējo virsmu attīrīšanu no katlakmens un 

boileru iekšējo tīrīšanu un karstā ūdens sildelementa atkaļķošanu saskaņā ar piedāvājumu, bet 

Pasūtītājs apņemas pieņemt no Pakalpojuma sniedzēja un pilnā apmērā savlaicīgi apmaksāt pieņemto 

pakalpojumu – turpmāk tekstā – Pakalpojums, saskaņā ar piedāvājumu (skat. pielikums Nr. 1), kas ir 

neatņemama līguma sastāvdaļa. 

1.2.  Punktā 1.1. paredzēto Pakalpojumu Pakalpojuma sniedzējs apņemas veikt saskaņā ar 

piedāvājumā (skat. pielikums Nr. 1) noteikto darbu izpildes laiku. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez 21% pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 8 983.82 (astoņi tūkstoši 

deviņi simti astoņdesmit trīs euro 82 centi). Līguma summa ar 21% pievienotās vērtības nodokli ir 

EUR 10 870.42 (desmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro 42 centi). PVN 21% EUR 1 886.60 

(viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit seši euro 60 centi). Līguma summā ir iekļauti visi izdevumi, 

kas rodas Pakalpojuma sniedzējam sakarā ar līguma saistību izpildi.  

2.2. Pasūtītājs apmaksā Pakalpojuma sniedzēja izrakstītus rēķinus 15 (piecpadsmit) dienu laikā no 

rēķina saņemšanas brīža.  

2.3. Ja Latvijas Lauksaimniecības universitātei netiks piešķirts vai samazināts valsts finansējums, tad 

Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomus vai pārtraukt līgumu bez soda sankcijām. 

2.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 1 % apmērā 

no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% no nesamaksātās 

summas. 

2.5. Ja Pakalpojuma sniedzējs neievēro Līgumā noteikto pakalpojuma izpildes termiņu, tad 

Pakalpojuma sniedzējs maksā soda naudu 1% apmērā no neizpildītā pakalpojuma summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% no neizpildītā pakalpojuma summas. 

2.6. Gadījumā, ja līguma izpildes gaitā sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, 

t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzinātie 

maksājumi, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma latos bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

 

3. DARBU PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Pēc Pakalpojuma saņemšanas tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darbu pieņemšanas – 

nodošanas akts, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

3.2. Par Pakalpojuma izpildes datumu tiek uzskatīts Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā norādītais 

datums. 

3.3. Ja Pakalpojuma sniedzējs noteiktajā termiņā Pakalpojumu nav izpildījis, izpildījis nekvalitatīvi, 

tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Pakalpojuma sniedzējam uz sava 

rēķina tie jānovērš 10 (desmit) dienu laikā. 
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3.4. Defekta aktu paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

3.5. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto 

trūkumu pilnīgas novēršanas. 

 

4. PUŠU SAISTĪBAS 

 

4.1. Pasūtītājam jānodrošina Pakalpojuma sniedzēja netraucētu iekļūšanu telpās darbu veikšanai, ko 

paredz šis līgums.  

4.2.  Pasūtītājam jānorēķinās ar Pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar šo līgumu. 

4.3. Pakalpojuma sniedzējs veic katlu sekciju iekšējo virsmu attīrīšanu no katlakmens un boileru 

iekšējo tīrīšanu un karstā ūdens sildelementa atkaļķošanu pielikumā Nr.1 norādītajās katlu māju un 

dienesta viesnīcu atrašanās vietās.  

4.4. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju pakalpojuma izpildei 

izmantojamos materiālus. 

4.5. Jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums sniegt atskaiti 

par izpildīto darbu gaitu, ko paredz šis līgums. 

4.6. Pakalpojuma sniedzējs garantē savu darbu kvalitāti un atbilstību līgumā noteiktajām prasībām. 

4.7. Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpilda visas savstarpējās saistības un 

starp Pusēm nokārtoti visi maksājumi. 

 

5. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

 

5.1. Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties.  

5.2. Līguma darbības laikā Puses nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko 

iepirkuma likuma 67.
1
 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir 

atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.
1
 panta trešās daļas regulējuma. 

5.3. Ja Pakalpojuma sniedzējs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, 

ka ar šīs darbības veikšanu Pakalpojuma sniedzējs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Pakalpojuma 

sniedzējs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.  

5.4. Ja Pakalpojuma sniedzējs 10 (desmit) dienu laikā no pakalpojuma izpildes termiņa notecējuma 

nav nodevis Pakalpojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to 

Pakalpojuma sniedzējam. Šajā gadījumā Pakalpojuma sniedzējam 5 (piecu) dienu laikā jāatmaksā 

Pasūtītājam saņemtie maksājumi un jānomaksā Pasūtītājam vienreizējs Līgumsods 5% apmērā no 

Līgumcenas. 

 

6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks 

attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas 

spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 

darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas 

būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās 

spēkā. 

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 

par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa 

uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, 
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šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

8.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu veic atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 68.pantam. 

8.3. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. 

8.4. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – Ilgonis Heidemanis, tālrunis 

29189831 un Nataļja Nuhkadijeva, tālrunis 26707577. 
8.5. Pakalpojumu sniedzēja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – Arijs Žibas, tālrunis 

28844926.  
8.6. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Darbu 

organizēšanu, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu 

atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un 

nodošanu apmaksai. 

8.7. Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, vadītāji vai pilnvarotās personas, tad to 

nekavējoties paziņo otrai Pusei. 

8.8. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā 

noteikumi ir saistoši Puses tiesību pārņēmējam. Puse brīdina otru Pusi rakstveidā par šādu apstākļu 

iestāšanos 2 (divas) nedēļas iepriekš. 

8.9. Līgums sastādīts latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu, 

ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Pakalpojuma sniedzēja.  

 

 

9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs: Pakalpojuma sniedzējs: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte SIA „Gastex” 

Lielā iela 2, Jelgava, LV – 3001 

Reģ.Nr. LV 90000041898 

Valsts kase - kods: TRELLV22 

Konts LV26TREL9160032000000 

 

 

Direktors: 

 

___________________________ 

/A.Garančs/ 

 

Mēmeles iela 4, Bauska, LV-3901   

Reģ.Nr.LV43603019804  

AS Swedbank, kods HABALV22 

Konts LV82HABA0551005406776 

 

 

Valdes loceklis:  

 

___________________________ 

/A.Svarenieks / 

 

 
  

 


