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LĪGUMS Nr. _____________  

LLU korporatīvās identitātes izstrāde un kopējā portāla dizaina izveidošana projekta “Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas 

paaugstināšanai” ietvaros 
 

2.daļa. APP “Latvijas Valsts augļkopības institūts” korporatīvās identitātes izstrāde un 

kopējā portāla dizaina izveidošana 
 

2015.gada 10.novembris        Jelgava 
 

APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, reģ. Nr. 90002127692, tās direktora p.i. Edītes 

Kaufmanes personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas 

puses, un SIA „CREATD”, reģ.Nr. 40103874700, tās valdes locekļa Mārtiņa Lagzdiņa personā, 

kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un 

katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā iepirkuma (id.Nr. 

LLU/2015/96/ERAF/mi) rezultātiem, noslēdz Pakalpojuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par 

turpmāk minēto: 
 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt APP “Latvijas Valsts augļkopības institūts” 

korporatīvās identitātes izstrādi un kopējā portāla dizaina izveidošanu projekta “Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas 

paaugstināšanai” ietvaros, turpmāk tekstā – Pakalpojums, atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam 

piedāvājumam LLU rīkotajam iepirkumam (id.Nr. LLU/2015/96/ERAF/mi) – Pielikums Nr.1, kas 

ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez 21% pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 1 400.00 (viens 

tūkstotis četri simti euro 00 centi). Līguma summa ar 21% pievienotās vērtības nodokli ir EUR 

1 694.00 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit četri euro 00 centi). PVN 21% EUR 294.00 (divi 

simti deviņdesmit četri euro 00 centi). 

2.2. Samaksu par veikto Pakalpojumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas 

– nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Izpildītāja norēķinu 

kontā, kas norādīts Līgumā.  

2.3. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinu vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas 

un zaudējumus par Pakalpojumiem, kurus Izpildītājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā 

noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi. 

2.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% 

apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no 

kopējās nesamaksātā rēķina summas.  

2.5. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, tad Izpildītājs maksā 

soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā Pakalpojuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 

kā 3% no nokavētā pakalpojuma summas. 

2.6. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Izpildītāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem 

Pasūtītāja maksājumiem. 

2.7. Līguma finansēšana veikta no projekta: “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija 

konkurētspējas paaugstināšanai”. 

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos 

Izpildītājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2015/0020/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/013. 

2.9. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi 

un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek 

uzskatīta līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie 

maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai. 
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3. Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas nosacījumi 

3.1. Izpildītājs apņemas veikt APP “Latvijas Valsts augļkopības institūts” korporatīvās 

identitātes izstrādi un kopējā portāla dizaina izveidošanu projekta “Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros ne 

ilgāk kā 5 līdz 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 

3.2. Par Pakalpojuma izpildes dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs Pasūtītājam veic noteikto 

darbu izpildi un Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu, kas kļūst par 

šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

3.3. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā nav veicis Pakalpojumu, veicis nekvalitatīvi vai neatbilstoši 

tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda 

atklātos trūkumus. Izpildītājam uz sava rēķina tie jānovērš 10 (desmit) dienu laikā.  

3.4. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. Pasūtītājs samaksu par veiktajiem Pakalpojumiem veic pēc defekta aktā norādīto 

trūkumu novēršanas. 
 

4.Līguma darbības laiks un tā darbības pārtraukšana 
4.1. Līgums stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2015.gada 22.decembrim. 

4.2. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko 

iepirkuma likuma 67.
1
 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem 

ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.
1
 panta trešās daļas regulējuma. 

4.3. Ja Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ Izpildītājs maksā līgumsodu 25% apmērā no līguma 

summas. 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas šādos 

gadījumos: 

 4.4.1. ja Izpildītājs atkārtoti veic nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma noteikumiem 

neatbilstošu Pakalpojumu, par ko sastādīti attiecīgi Līdzēju parakstīti defekta akti. 

 4.4.2. ja Izpildītājs veic Pakalpojumu par augstākām cenām kā norādīts Izpildītāja piedāvājumā. 

 4.4.3. ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma darbu izpildes termiņu.  

4.5. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 2 (divas) dienas iepriekš 

rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu 

ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši vienošanos par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu 

un saistību pilnīgu izpildi. 
 

5. Strīdu risināšanas kārtība 
5.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks 

attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 

darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas 

būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās 

spēkā. 

6.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc 

pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

7. Citi noteikumi 
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7.1. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma 

priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas 

vienošanās. 

7.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā: Gunārs Lācis, tel. 29433054, e-pasts: 

gunars.lacis@lvai.lv 
7.3. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā – Mārtiņš Lagzdiņš, telefons: 

20259555, e-pasts:  info@creatd.lv. 

7.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par  

  7.4.1.Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, Pakalpojuma pasūtīšanu, Pakalpojuma 

pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta 

noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām; 

  7.4.2.savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai; 

7.4.3.risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi; 

7.4.4.pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā 

Līguma vai tā pielikumos.  

7.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un 

Līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolē Līguma nosacījumu izpildi, it īpaši 

attiecībā uz Pakalpojuma kvalitāti, Līgumā minēto termiņu ievērošanu. 

7.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir 

saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, 

kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu. 

7.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā. 

7.8. Šis Līgums ir saistoša Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

7.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, 

īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, tad Līdzējs nekavējoties 

rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, 

ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru 

Līdzēju.  

7.10. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un 

tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par 

šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš. 

7.11. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 3 (trīs) 

eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie 

Izpildītāja. 

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

APP Latvijas Valsts augļkopības institūts  SIA „CREATD” 

Graudu iela 1, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, 

LV – 3701  

Reģ.Nr. 90002127692 

Valsts kase, kods: TRELLV22 

Konts LV19TREL9160300800B 

 

 

Direktora p.i.: 

 

_______________________________   

E.Kaufmane 

 

Rūpniecības iela 9-2, Rīga, LV-1010 

Reģ.Nr. 40103874700 

A/S Swedbanka, kods: HABALV22 

Konts LV64HABA0551039731035 

 

 

 

Valdes loceklis: 

 

_____________________________________ 

M.Lagzdiņš 
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