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PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. 2015 – LLU – 223 

Pieslēgumu izveide Latvijas Akadēmiskajam tīklam un tā abonēšana uz 2 gadiem ERAF projekta 

“LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros 

2.daļa: Zemkopības zinātniskais institūts 
 

2015.gada 09.decembris         Jelgava 
 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās zinātņu prorektora Arņa 

Mugurēviča personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.4.3.-40/38 pamata, turpmāk tekstā - 

Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA „LATNET SERVISS”, reģ.Nr.40003246457, tā valdes 

priekšsēdētāja Edgara Riceva un valdes locekļa Vladislava Gurmana personā, kuri darbojas uz statūtu 

pamata, turpmāk tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā 

saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā iepirkuma Nr. LLU/2015/99/ERAF/mi 2.daļas 

rezultātiem, noslēdz pakalpojuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam kvalitatīvu un savlaicīgu 10 Mbit datu kanāla 

pieslēguma izveidi Latvijas Akadēmiskajam tīklam, turpmāk tekstā – Pakalpojums, kas atbilst 

iepirkuma (id.Nr. LLU/2015/99/ERAF/mi) nolikuma darba uzdevumam un Izpildītāja iesniegtajam 

tehniskajam un finanšu piedāvājumam par 2.daļu, Pielikums Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

1.2. Pakalpojuma nosaukums, darba uzdevums un cena ir noteikta saskaņā ar iepirkumam (id.Nr. 

LLU/2015/99/ERAF/mi) iesniegto Izpildītāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu par 2.daļu.  

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez 21% pievienotās vērtības nodokļa veidojas no pieslēguma 

ierīkošanas maksas EUR 180.00 (viens simts astoņdesmit euro 00 centi). Ierīkošanas maksa ar 21% 

pievienotās vērtības nodokli ir EUR 217.80 (divi simti septiņpadsmit euro 80 centi). PVN 21% EUR 

37.80 (trīsdesmit septiņi euro 80 centi). 

2.2. Visus maksājumus saskaņā ar šo Līgumu un/vai tā pielikumiem Pasūtītājs veic saskaņā ar 

Izpildītāja piestādītajiem rēķiniem, kas apmaksājami 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina 

izrakstīšanas datuma. Rēķinu par pakalpojumu Izpildītājs piestāda Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) 

dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 2.3. Pasūtītājam nav pienākums 

apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas un zaudējumus par 

Pakalpojumiem, kurus Izpildītājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti 

un nav novērsti trūkumi. 

2.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% 

apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās 

līguma summas.  

2.5. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, tad Izpildītājs maksā 

līgumsodu 0.5% apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 

no kopējās līguma summas. 

2.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt pamatoto, Izpildītāja maksājamo līgumsodu no līgumā 

noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem, iepriekš brīdinot par līgumsoda summu Izpildītāju.  

2.7. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā rēķinos, Aktos 

Izpildītājs norāda Vienošanās numuru: Nr.: Nr. 2015/0020/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/013. 

2.8. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija 

konkurētspējas paaugstināšanai”. 

2.9. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un 

tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta 

līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek 

piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai. 

 

3. Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas nosacījumi 

3.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojuma ierīkošanu, t.i., saskaņā ar darba uzdevumā un 

pretendenta tehniskajā piedāvājumā norādīto, līdz 2015.gada 31.decembrim. 



2 
 

3.2. Par pakalpojuma izpildes dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs Pasūtītājam veic noteikto 

darbu izpildi un Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu.  

3.3. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā informēt Izpildītāju par Pakalpojuma neatbilstību šī Līguma 

noteikumiem. Konstatētie trūkumi Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem 

līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs 

ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rakstisko 

informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt 

Līgumu.  

3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Pakalpojuma 

pieņemšanas. 

3.5. Līdzēji apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju saistībā ar šī Līguma 

izpildi, par Pakalpojumu un tā detaļām, kuras bijušas pieejamas šā Līguma izpildes gaitā, izņemto 

gadījumus, kad šādu informāciju pieprasa tiesībsargājošās vai citas iestādes, kurām ir piešķirtas šādas 

tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. 

3.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nenodrošina Izpildītājam fizisku piekļuvi pie uzstādītajām Tīkla 

iekārtām, ar kurām Pakalpojums ir jāsavieno, tad attiecīgais laika periods no Pasūtītāja attiecīgās 

dienas darba laika beigām un/vai atteikuma saņemšanas brīža līdz nākamajam darba laika sākumam 

un/vai atļaujas (piekļuves nodrošināšanas) saņemšanai netiek uzskatīts par Pakalpojuma ierīkošanas 

kavējumu, kā arī netiek aprēķināts Līguma 2.5.punktā norādītais līgumsods. 
 

4. Līguma darbības laiks un tā darbības pārtraukšana 
4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim. 

4.2. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko 

iepirkumu likuma 67.
1
 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir 

atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 67.
1
 panta trešās daļas regulējuma 

4.3. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. 

4.4. Ja Izpildītājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs 

darbības veikšanu Izpildītājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Izpildītājs zaudē visas ar Līgumu 

saistītās saistības.  

4.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas šādos 

gadījumos: 

 4.5.1. ja Izpildītājs veic nekvalitatīvu, Līguma 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu 

Pakalpojumu. 

 4.5.2. ja Izpildītājs veic Pakalpojumu par augstākām cenām kā norādīts Izpildītāja piedāvājumā. 

 4.5.3. ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma darbu izpildes termiņu. 

 

5. Strīdu risināšanas kārtība un līguma grozījumi 
5.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks 

attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas 

spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

5.2. Jebkādi grozījumi un/vai papildinājumi šajā Līgumā ir spēkā, ja tie noformēti rakstiski, satur 

atsauci uz šo Līgumu un to ir parakstījušas Līdzēju pilnvarotās personas. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 

darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas 

būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās 

spēkā. 

6.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc 

pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 
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7. Citi noteikumi 

7.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu 

Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās. 

7.2. Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī 

apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma 

noslēgšanas drīkst nomainīt tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.pantam. 

7.3. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju un viņa pārstāvjus vai trešās personas (visi kopumā vai katrs 

atsevišķi saukts - Izpildītājs), kas veic Pakalpojumu ar visu nepieciešamo dokumentāciju un 

nepieciešamo darbinieku iesaistīšanos Pakalpojuma izpildē tādā kārtībā, lai Izpildītājs pienācīgi un 

šim līgumam atbilstoši varētu veikt savus pienākumus.  

7.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē viņam noteikto uzdevumu izpildes termiņus vai arī šos 

uzdevumus neizpilda pilnā apjomā, kā rezultātā Izpildītājs nevar turpināt Pakalpojuma izpildi pilnā 

apjomā, Izpildītājs nav atbildīgs par Pakalpojuma izpildes nokavējumu ne kādā no Projekta posmiem, 

ne visā pilnībā. Par šiem līguma pārkāpumiem Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāja pilnvaroto 

pārstāvi. 

7.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – Edmunds Korzunovs, 

tel.Nr.26322644, e-pasts: edmunds.korzunovs@llu.lv  
7.6. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – Ivars Ostrovskis, tel.67186972, e-

pasts: Ivars.Ostrovskis@latnet.eu  
7.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par: 

 Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, Pakalpojuma pasūtīšana, pieņemšanas un nodošanas 

organizēšanu, pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un 

parakstīšanu atbilstoši šī Līguma prasībām; 

  savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai; 

  risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi; 

 pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā un pielikumā.  

7.8. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir 

saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, 

kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu. 

7.9. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā. 

7.10. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, 

īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-

pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs 

neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, 

lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas 

arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

7.11. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, 

ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. 

 

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte  SIA „LATNET SERVISS” 

Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001  

Reģ.Nr. 90000041898 

Valsts kase, kods: TRELLV22 

Konts: LV64TREL9150319018000 

 

 

Zinātņu prorektors: 

 

_____________________________  

A.Mugurēvičs 

Cēsu iela 31, k-1, Rīga, LV-1012 

Reģ.Nr. 40003246457 

A/S Swedbank, kods:HABALV22 

Konts: LV54HABA0001408046887 

 
Valdes priekšsēdētājs:  

E.Ricevs _______________________ 

 

 

Valdes loceklis: 

V.Gurmans _____________________ 
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