Atklāta konkursa „LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes Fizikas katedras telpu renovācija un datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētiskais remonts ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”

ID Nr. LLU 2010/1/ERAF/AK nolikums
________________________________________________________________________________________________________________
2
Atklāta konkursa „LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes Fizikas katedras telpu renovācija un datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētiskais remonts ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”

ID Nr. LLU 2010/1/ERAF/AK nolikums

APSTIPRINĀTS

LLU Iepirkumu komisijas

2010.gada 29.oktobra sēdē

Atklāta konkursa
„LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes

 Fizikas katedras telpu renovācija un datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētiskais remonts ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”
ID Nr. LLU 2010/1/ERAF/AK

nolikums
Jelgavā, 2010.gads

Saturs

1. Iepirkuma identifikācijas numurs...........................................................................3
2. Pasūtītājs.................................................................................................................3
3. Iepirkuma priekšmets un CPV kods.......................................................................3
4. Līguma izpildes vieta..............................................................................................3
5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība...............3

6. Piedāvājuma derīguma termiņš...............................................................................3
7. Piedāvājuma nodrošinājums....................................................................................4

8. Piedāvājuma sastāvs un noformējums.....................................................................4
9. Pretendentu līguma vietas apskate...........................................................................6
10. Cita informācija....................................................................................................... 6
11. Pretendentu atlase.................................................................................... ...............7
12. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude............................................................9
13. Finanšu piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritērijs...........................9
14. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana...........................................11

      15.Iepirkumu komisijas tiesības....................................................................12
      16.Iepirkumu komisijas pienākumi...............................................................12

      17.Pretendenta tiesības..................................................................................12

      18.Pretendenta pienākumi..............................................................................13

        Nolikuma pielikumi.....................................................................................14
            1.pielikums...............................................................................................15
            2.pielikums...............................................................................................16
            3.pielikums...............................................................................................17
            4.pielikums...............................................................................................24
            5.pielikums...............................................................................................25
            6.pielikums...............................................................................................26
            7.pielikums...............................................................................................27
            8.pielikums...............................................................................................38
            9.pielikums...............................................................................................39
I   VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Projektu „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” līdzfinansē Eiropas Savienības fonds
Vienošanās Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009
1. Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma identifikācijas Nr. LLU 2010/1/2010/ERAF/AK 
2. Pasūtītājs

2.1.Pasūtītājs ir  Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā -Pasūtītājs). 2.2.Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90000041898, 

 adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV – 3001.
       2.3.Iepirkumu veic ar 2010.gada 7.oktobra LLU rektora rīkojumu Nr.07-55 izveidotā iepirkumu komisija. Kontaktpersona: Gunita Mitrevica, tālr.63005631, e-pasta adrese- Gunita.Mitrevica@llu.lv.
3. Iepirkuma priekšmets un CPV kods
3.1. Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi- Informāciju tehnoloģijas fakultātes Fizikas katedras telpu renovācija un datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētiskais remonts.
3.2. CPV kods ir 45000000
4. Līguma izpildes vieta
Līguma izpildes vieta ir Jelgavas pils, LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes telpas Lielā ielā 2, Jelgavā
5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
      5.1.Piedāvājumus jāiesniedz līdz  2010.gada 27.decembrī plkst.9.00
LLU Saimnieciskā dienesta12.kabinetā Jelgavā, Lielā ielā 2  personīgi vai ar kurjer pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam noteiktajā vietā līdz augstāk minētajam termiņam. Termiņš un iesniegšanas vieta attiecas uz jebkura veida pasta, kurjerpasta un citiem piegādes veidiem.
      5.2.Piedāvājumus, kuri saņemti pēc nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, atbildīgā persona reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”, un to neatvērtā veidā atdod vai nosūta atpakaļ pretendentam.

     5.3.Iesniedzot piedāvājumus personīgi, pretendentu pārstāvji reģistrējas pretendentu piedāvājumu iesniedzēju reģistrā. Saņemot piedāvājumu pa pastu, pretendentu piedāvājumu iesniedzēju reģistrē iepirkuma komisijas sekretāre. 

      5.4. Piedāvājumu atvēršana notiks LLU rektorāta sēžu zālē Lielā ielā 2, Jelgavā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām likumā noteiktā kārtībā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
       5.5. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu , darbu izpildes termiņu un piedāvātās garantijas.

       5.6. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi komisijas locekļi parakstās uz finansu piedāvājuma.
6. Piedāvājuma derīguma termiņš
Piedāvājuma  derīguma termiņš ir  90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

7. Piedāvājuma nodrošinājums
      7.1. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums LVL 6000 (seši tūkstoši lati) un tam jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām.

     7.2.Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt bankas galvojumam vai apdrošināšanas sabiedrības garantijai.
      7.3.Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāpievieno atsevišķi, neiesienot to piedāvājuma dokumentu paketē, bet pretendenta apliecināta piedāvājuma nodrošinājuma kopija tiek pievienota, iešujot to piedāvājuma dokumentu paketē.

      7.4.Piedāvājums, par kuru netiks iesniegts piedāvājuma nodrošinājums, tiks uzskatīts par spēkā neesošu.

      7.5.Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un galvotājs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

     7.5.1.pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kad spēkā ir piedāvājuma nodrošinājums;

        7.5.2.izraudzītais pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta līgumu.
8. Piedāvājuma sastāvs un noformējums
       8.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā iesaiņojumā , uz kura jānorāda:

pasūtītāja nosaukums un adrese;

pretendenta nosaukums un adrese;

atzīme :
Piedāvājums atklātam konkursam „LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes

 Fizikas katedras telpu renovācija un datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētiskais remonts ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”

ID Nr. LLU 2010/1/ERAF/AK

norāde „Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei 2010.gada 27.decembra plkst.9.00”

        8.2.Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:
              8.2.1. Titullapa ar nosaukumu Piedāvājums atklātam konkursam „LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes Fizikas katedras telpu renovācija un datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētiskais remonts ERAF finansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros” ID Nr. LLU 2010/1/ERAF/AK
       8.2.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju.
             8.2.3.Pretendenta atlases dokumenti:

                     8.2.3.1. Pretendenta iesniegums (nolikuma pielikums Nr. 1). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās atbilstoši 10.7. apakšpunkta prasībām.

                        8.2.3.2. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu kopija atbilstoši šī nolikuma 7.punkta prasībām (oriģināls neiesiets vienā eksemplārā pievienojams piedāvājumam kopējā iesaiņojumā). 
                         8.2.3.3.  Komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. Uzrādīto apakšuzņēmēju reģistrācijas apliecību apliecinātas kopijas. Visu grupas dalībnieku reģistrācijas apliecību apliecinātas kopijas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa.

                          8.2.3.4. Dokuments, tā apliecināta kopija vai Uzņēmuma reģistra izziņa, kura izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas, par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkuma līgumu. Ja piedāvājumu un iepirkuma līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
                          8.2.3.5. Bankas vai apdrošināšanas kompānijas  apliecinājums par gatavību, gadījumā, ja  pretendents tiks atzīts par uzvarētāju šajā iepirkumā, izsniegt garantijas laika galvojumu  uz pretendenta norādīto garantijas termiņu, kas kalpos kā galvojums par garantijas laikā veicamo darbu un iespējamo defektu novēršanu, ne mazāk kā 5 (piecu) % apmērā no piedāvātās  līguma summas ar PVN. 
                        8.2.3.6. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka priekšapmaksa nav nepieciešama.
                        8.2.3.7. Pretendenta un uzrādīto apakšuzņēmēju Būvkomersantu reģistra             apliecības vai citas normatīvajos aktos paredzētas licences apliecinātas kopijas. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai cita dokumenta apliecināta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. 
                       8.2.3.8. Norādīto darbu vadītāju Darba veikšanai atbilstošu sertifikātu apliecinātas kopijas. Būvdarbu vadītājiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus Latvijas, jāiesniedz Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas.
                       8.2.3.9. Aizpildīts nolikuma 3.pielikums „Kvalifikācija” 

                          8.2.3.10. Aizpildīts nolikuma 4.pielikums „Apliecinājums” , ja līguma izpildi veic personu apvienība vai līguma izpildē iesaistās apakšuzņēmēji.
                          8.2.3.11. Pretendenta apliecinājums , ka veicot iepirkumā paredzētos darbus pretendents ievēros to, ka būvdarbu veikšanas laikā universitātē notiek mācību process, kā arī ievēros visas darba aizsardzības prasības, kas izriet no Darba aizsardzības likuma, MK 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem.
                        8.2.3.12. Pretendenta rakstisks pasākumu plāns universitātes studentu un mācībspēku drošības paaugstināšanai un trokšņu mazināšanai mācību iestādē būvdarbu veikšanas laikā, kā arī ar būvdarbu veikšanas vietu saistīto apkārtējo telpu tīrības nodrošināšanai.

                       8.2.3.13. Aizpildīts nolikuma 5.pielikums „Objekta apmeklējums” .

                8.2.4. Tehniskais piedāvājums :
                     8.2.4.1. Koptāme (nolikuma 6.pielikums)
                     8.2.4.2.Lokālās tāmes, sagatavotas pēc dotajiem darbu apjomiem (nolikuma 7.pielikums) un vienkāršotās renovācijas projekta, ar kuru var iepazīties LLU saimnieciskā dienesta 12. kabinetā darba dienās 8.30-11.45 un 13.00-16.30. Tehniskā piedāvājuma tāmes jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā (CD).
                        8.2.4.3. Darbu izpildes grafiks nedēļās tabulas veidā, norādot katra darbu veida uzsākšanas un izpildes termiņu. Būvdarbu uzsākšanu paredzēt 2011.gada 1.februārī.
Sakarā ar to, ka telpas nevar atbrīvot vienlaicīgi, darbs jāplāno 3.etapos: 1)301.,305.,306.,308.,308-1.,308-2.,313.telpas;
2)300.,300-1.,302.,303.,304.,310.,311.,314.;

3)219. telpa un gaitenis.
                     8.2.4.4. Informācija par tehnisko aprīkojumu, kas pieejams pretendentam iepirkuma līguma izpildei.
                      8.2.4.5. Piedāvājumā iekļauto galveno materiālu raksturojums (nolikuma 8.pielikums).
Tehniskā piedāvājuma tāmes jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā (CD).
                      8.2.5. Finanšu piedāvājums (2.pielikums) .
    8.3. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un vēlams iesniegt atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

    8.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu, apstiprinātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem,  latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

     8.5. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām izdarīti labojumi, tie jāparaksta. 

      8.6. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 

       8.7. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un 1 (viena)  kopija, katrs savā iesējumā. Uz katra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”.
       8.8. Piedāvājuma oriģināls, kopija un piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāiesaiņo kopā. 
      8.9. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.
9. Pretendentu līguma izpildes vietas apskate
Līguma izpildes vietas apskate  notiks 

2010.gada 10.decembrī plkst.9.00.
10. Cita informācija
Komunikācija ar pasūtītāju saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi – latviešu valodā.

           10.1. Ar nolikumu un vienkāršotās renovācijas projekta dokumentāciju ieinteresētie pretendenti var iepazīties Latvijas Lauksaimniecības universitātes Saimnieciskā dienesta  12.kab., Lielajā ielā 2, Jelgavā, darba dienās no plkst. 08:30 līdz 16:30. 

          10.2.Pretendents var iepazīties ar konkursa nolikumu un vienkāršotās renovācijas projekta dokumentāciju Pasūtītāja mājas lapā www.llu.lv sadaļā Valsts iepirkumi. Nolikuma grozījumu gadījumā norādītajā adresē iepirkuma komisija ievietos informāciju un grozījumus konkursa nolikumā. Uzskatāms, ka pretendents ir saņēmis informāciju vai grozījumus konkursa nolikumā ar to ievietošanas brīdi Pasūtītāja mājas lapā www.llu.lv .
                10.3.Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Gunita Mitrevica, tālr.603005631,e-pasts: Gunita.Mitrevica@llu.lv un Uldis Gross, tālr.63005675, e-pasts: Uldis.Gross@llu.lv.
              10.4.Jautājumu (-s) par nolikumu pretendents nosūta pa faksu 63005619 vai elektroniski uz e-pastu Gunita.Mitrevica@llu.lv. Atbildes tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā www.llu.lv. Uzskatāms, ka pretendents ir saņēmis atbildes ar to ievietošanas brīdi Pasūtītājs mājas lapā www.llu.lv .

                 10.5.Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski. Ja informācija tiek nosūtīta pa faksu, uzskatāms, ka tā saņemta nākamajā dienā pēc faksa nosūtīšanas apstiprinājuma izdrukā norādītā laika. Ja informācija tiek nosūtīta elektroniski, uzskatāms, ka tā saņemta pēc apstiprinājuma no adresāta saņemšanas brīža. Ja informācija tiek nosūtīta pa faksu vai elektroniski, oriģināls nekavējoties nosūtāms pa pastu.

                  10.6.Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

                 10.7.Piedāvājumu drīkst iesniegt personu grupa (turpmāk – Pretendents), nolikuma 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādot visus grupas dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs personu grupas dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka veicamo darbu daļa (procentos). Ja ar Pretendentu, kas ir personu grupa, tiks slēgts iepirkuma līgums, grupai jāizveido pilnsabiedrība, to reģistrējot LR Uzņēmumu reģistrā.
               10.8.Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

                 10.9.Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu kā galvenais būvuzņēmējs, nedrīkst piedalīties cita pretendenta piedāvājumā kā apakšuzņēmējs.

                 10.10.Pretendents drīkst nodot apakšuzņēmējam darbu daļas veikšanu. Piedāvājumā (nolikuma 3.pielikumā „Kvalifikācija”) jāuzrāda visi apakšuzņēmēji un viņu apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē un par kādu daļu no līguma būs noslēgti  līgumi ar apakšuzņēmēju.
11.Pretendentu atlase 
  11.1.Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu (punkti no 11.1.1. līdz 11.1.7. ieskaitot attiecināmi arī uz uzrādītajiem apakšuzņēmējiem un katru grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa) vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

              11.1.1Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par Pretendenta vai apakšuzņēmēja bankrotu. Ja maksātnespējīgam Pretendentam vai tā piesaistītajam apakšuzņēmējam ir piemērota sanācija, Pasūtītājs lemj par Pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras, izvērtējot Pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja sanācijas plānu un tā izpildi.
                 11.1.2. Pretendentam vai tā piesaistītam apakšuzņēmējam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, Latvijā vai valstī, kurā tie reģistrēti, kas kopsummā pārsniedz 100latus;

                 11.1.3. Pasūtītājs, pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo
 aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības normatīvo aktu,   konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, ir konstatējis Pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja/u profesionālās darbības pārkāpumus pēdējo 12 mēnešu laikā, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas – 18 mēnešu laikā  no piedāvājuma iesniegšanas dienas;

                   11.1.4. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. Minētais noteikums var attiekties gan uz pašu Pretendentu, gan uz fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā personām, kurām ir pārstāvības tiesības, un personām, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu;

                11.1.5. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs nav reģistrēta juridiskā persona;

                11.1.6. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs nav reģistrēts nodokļu maksātājs;

                11.1.7. Pretendentam vai tā piesaistītam apakšuzņēmējam nav Būvkomersanta reģistra apliecības. Citu valstu Pretendentam nav attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa; 

                 11.1.8. Būvdarbu vadītājiem un atbildīgajiem būvdarbu speciālistiem nav Darba veikšanai atbilstoša būvprakses sertifikāta attiecīgās jomas būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājiem un atbildīgajiem būvdarbu speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām;  

               11.1.9. Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 3.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām; 

                 11.1.10.Pretendenta pieredze līdzīgos darbos nav atbilstoša nolikuma 3.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

               11.1.11. Darbu izpildei piedāvātā personāla pieredze un sertifikāti, kompetenci apliecinošie dokumenti nav atbilstoši nolikuma 3.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

               11.1.12. Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;

               11.1.13. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas un piesaistīto apakšuzņēmēju kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju;

               11.1.14. Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo iepirkumu vai Pretendents ir personu grupa, un kāds no tās dalībniekiem iesniedzis atsevišķi piedāvājumu uz šo iepirkumu;

                11.1.15.Pretendents ir pārkāpis šajā nolikumā 10.9. apakšpunktā noteikto prasību;

                11.1.16.Piedāvājumu vai tā daļu ir parakstījusi persona bez paraksta tiesībām un nav iesniegts dokuments saskaņā ar nolikuma 8.2.3.4.punktu. 

                11.1.17.Pretendenta darbu ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red.klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem. Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju, pirms līguma slēgšanas būs jāiesniedz VID izziņa.
             11.1.18. Pretendents nav iesniedzis apliecinājumu, ka priekšapmaksa nav nepieciešama.
11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Gadījumos, kad pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

12.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

             12.1.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka katras iepirkuma priekšmeta daļas tehniskā piedāvājuma atbilstību darba uzdevumam un nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Pretendents drīkst balstīties uz citu būvuzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Nepieciešamos resursus pierāda, iesniedzot šo citu būvuzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

            12.2.Pretendents sastāda tāmes saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Lokālās tāmes jāsastāda un jāiesniedz uz šo normatīvu 5.pielikumā dotās veidlapas.
              12.3. Pretendents, sastādot tāmes saskaņā ar  nolikuma 7.pielikuma darbu apjomiem, nedrīkst patvaļīgi veikt grozījumus tāmēs: izlaist atsevišķus darbu nosaukumus, papildināt ar jauniem darbu nosaukumiem, grozīt darbu nosaukumu vai mērvienību.
              12.4. Darbu izpildes grafika pārbaudē nosaka, vai ir informācija par katra darbu veida izpildes laiku un termiņu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, vai ir ievērota prasība darbus veikt etapos.
                12.5.Pārbaudot informāciju par tehnisko  aprīkojumu nosaka, vai pretendentam ir pieejams būvdarbu izpildei nepieciešamais tehniskais potenciāls.
              12.6. Pārbaudot informāciju par galvenajiem būvmateriāliem nosaka, vai pretendentam līguma izpildei ir paredzēti augstas kvalitātes būvmateriāli. 
13.. Finanšu piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs

         13.1.Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā un Tehniskā piedāvājuma tāmēs ir iekļautas visas prasītās izmaksas, vai nav aritmētisko kļūdu Tehniskā piedāvājuma tāmēs, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvājumu cenas.

       13.2.Ja komisija konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas tāmēs, tās tiek labotas šādā veidā:

                13.2.1.ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un kopējo cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena,

              13.2.2.ja konstatēta neatbilstība starp piedāvājuma cenu bez PVN un koptāmēs norādīto summu, tad noteicošā ir koptāmēs norādītā summa.

        13.3.  Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 
       13.4. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

          13.5. Komisija, vērtējot Finanšu piedāvājumus, ņem vērā pretendentu piedāvāto kopējo cenu bez Pievienotās vērtības nodokļa.
         13.6.Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikuma prasībām, tehniskajai specifikācijai un iegūst vislielāko punktu skaitu saskaņā ar nolikuma 13.8.punkta nosacījumiem.

13.7.      Par Finanšu piedāvājumu piešķir punktus, izmantojot sekojošu formulu:


C = Cx / Cy x P, 
kur

Cx – lētākā piedāvājuma cena (bez PVN);

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena (bez PVN);

P – maksimālais punktu skaits cenai -80
13.8.   Pēc finanšu piedāvājumu izvērtēšanas komisija veic saimnieciski visizdevīgākā    

piedāvājuma vērtēšanu  saskaņā ar sekojošu formulu:

               S (100) = C (80)+G(10) + P(10), kur

S – kopējais punktu skaits (maksimāli 100 punkti);

C – par cenu iegūtais punktu skaits (maksimāli 80 punkti, ko aprēķina nolikuma 13.7.punktā noteiktajā kārtībā);

G – par piedāvāto būvdarbu garantijas laiku (maksimāli 10 punkti, ko aprēķina nolikuma 13.9. punktā noteiktajā kārtībā).

P – par pieredzi līdzīgu būvdarbu veikšanā gan pēc apjoma, gan satura iegūtais punktu skaits (maksimāli 10 punkti , ko aprēķina nolikuma 13.10.punktā noteiktajā kārtībā).

      13.9.     Par būvdarbu garantijas laiku iegūtais punktu skaits, piešķirot punktus pēc sekojošas shēmas:

 Par būvdarbu garantijas laiku (G) maksimāli iegūstamo punktu skaits: 10

	Nr.p.k.
	Kritērijs
	Punktu skaits

	1.
	Piedāvātais garantijas laiks
 Garantijas laika apliecinājumu skatīt nolikuma p.8.2.3.5.

 
	 MAX 10

	1.1.
	5 gadi
	10

	1.2.
	3 gadi
	7

	1.3.
	2 gadi
	0


      13.10.  Par pieredzi līdzīgu būvdarbu veikšanā gan pēc apjoma, gan satura iegūtais punktu skaits, piešķirot punktus pēc sekojošas shēmas:
Par pieredzi līdzīgu būvdarbu veikšanā gan pēc apjoma, gan satura (P) maksimāli iegūstamo punktu skaits: 10

	Nr.p.k.
	Kritērijs
	Punktu skaits

	1.
	Pozitīvas atsauksmes par līdzīga apjoma un satura veiktajiem būvdarbiem , kas izdotas ne vēlāk kā 2009.gada 27.decembrī
	 MAX 10

	1.1.
	7 atsauksmes
	10

	1.2.
	5 atsauksmes
	7

	1.3.
	3 atsauksmes
	4


14. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

14.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

14.2. Ja Pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst nolikumam pievienotajam  Darba uzdevumam vai citām nolikuma prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības piedāvājumu izvērtēšanā.
14.3. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pieprasa 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt: 

14.3.1. kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendents vai apakšuzņēmējs nav pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodas likvidācijas stadijā vai to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

14.3.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents vai apakšuzņēmējs reģistrēti (atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta), un kura apliecina, ka pretendentam vai apakšuzņēmējam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
14.3.3. VID izziņu, kurā norādīti vidējie darba ienākumi un deklarētie gada apliekamie ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņa pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
14.4. Ja izziņas netiek iesniegtas norādītajā termiņā, komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.

14.5.  Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, kuram ir pienācīga kvalifikācija, kura Tehniskais piedāvājums atbilst Darba uzdevuma un nolikuma nosacījumiem, piedāvājums ir novērtēts kā saimnieciski visizdevīgākais un iesniegtas nolikuma 14.3.punktā norādītās izziņas.

14.6. Komisija ne vēlāk kā 48 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par līguma noslēgšanu, nosūta publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem.

14.7. Komisija triju darbdienu laikā vienlaicīgi informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot šo informāciju ne vēlāk, kā publicēšanai nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. 
14.8. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir:

1)10dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;
2)15 dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.
14.9.  Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu. 

14.10. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju 14.9.punktā norādītajā termiņā, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo atbilstošo piedāvājumu ar pretendentu, kuram ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

14.11. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 9.pielikumam „Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem, kā arī to iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei. 
15. Iepirkumu komisijas tiesības

15.1. Komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto kopēto dokumentu oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.

15.2. Komisija var pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
15.3. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.
15.4. Komisija var pieprasīt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši šī nolikuma prasībām. Komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

15.5. Komisija var pieprasīt no pretendenta informāciju vai dokumentus, ko komisija pati nevar iegūt, norādot to iesniegšanas termiņu.

15.6. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumā.
16. Iepirkumu komisijas pienākumi

16.1. Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

16.2. Komisijai ir jānodrošina iespēja iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

16.3. Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

16.4. Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

16.5. Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, jāizsniedz divu darbdienu laikā.
17. Pretendenta tiesības 

17.1. Pretendents var pieprasīt un 3 darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

17.2. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai Komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

17.3. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

18. Pretendenta pienākumi
18.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām.

18.2. Sniegt patiesu informāciju.

18.3. Sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu vērtēšanai.

18.4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs   
             J.Skujāns
NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums

Iesniegums dalībai atklātā konkursā 

„LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes Fizikas katedras telpu renovācija un datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētiskais remonts ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”

ID Nr. LLU 2010/1/ERAF/AK

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisijai 

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. ____________(pretendenta nosaukums) piekrīt atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, tai skaitā tehniskajām specifikācijām, un garantē nolikuma prasību izpildi. Atklāta konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami. 

2. Pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu. 

3. Pretendentam un norādītajiem apakšuzņēmējiem nav konstatēti būtiski konkurences, darba tiesību,  vides normatīvo aktu,  pretendenta un norādīto apakšuzņēmēju profesionālās darbības pārkāpumi un fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo 12 mēnešu laikā, kā arī nav konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas – 18 mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

4. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.

5. Pretendentam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
6.  Pretendenta darbu ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red.klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem.
7. Pilnībā piekrīt līgumprojekta nosacījumiem. 

8. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

9. Šis piedāvājums ir spēkā līdz_______________ (datums). 
10. _______________ (pretendenta nosaukums) apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes, ievērojot Latvijas Lauksaimniecības universitātes kvalitātes un vides politiku. 

11. ____________(pretendenta nosaukums) ir pietiekami finanšu resursi Darbu veikšanai. 

12. Gadījumā, ja līguma izpildē paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir iekļautas tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________  



(kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:


Bankas rekvizīti:

Telefons:


 Fakss:




E-pasta adrese:

Datums

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs

2. pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātam konkursam „LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes Fizikas katedras telpu renovācija un datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētiskais remonts ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”

ID Nr. LLU 2010/1/ERAF/AK

Kam                                                                    Latvijas Lauksaimniecības universitātei 
	Pretendents
	

	Adrese
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons, elektroniskais pasts)
	


     Saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam konkursa noteikumiem, un piedāvājam veikt  būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, konkursa nolikuma un līguma projekta nosacījumiem par kopējo summu 

_________Ls(vārdiem) bez PVN .
Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā vienkāršotas renovācijas projektam, Tehniskajai specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.
Darbu izpildes termiņš ir___________(vārdiem) nedēļas sākot no 2011.gada 1.februāra.
Būvdarbu  garantijas laiks____________no pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas brīža.
Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.


Paraksts

___________________________________________ ___________________________

Vārds, uzvārds                    

_________________________________________ ______________________________

Amats, pilnvarojums


Pieteikums sastādīts un parakstīts 2010.gada “___”.____________





Z.V.             

(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona.)


3.pielikums

KVALIFIKĀCIJA
 Kvalifikācijas prasības atklāta konkursa „LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes Fizikas katedras telpu renovācija un datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētiskais remonts ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”  ID Nr. LLU 2010/1/ERAF/AK pretendentam
1.1.Finanšu apgrozījums un pieredze
Pretendenta 3 iepriekšējo (2007., 2008. Un 2009.) darbības gadu laikā vidējam gada finanšu apgrozījumam vispārējos celtniecības darbos jābūt ne mazākam par  200% (divi simti procenti) no piedāvājuma cenas bez PVN. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa atbilstoši nolikuma 10.7 punkta prasībām, tad visu grupas dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā. 
	Nr. P.k.
	Gads
	Līguma objekta nosaukums, adrese
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma cena  
bez PVN (tūkst. Ls)

	1.
	2007
	
	
	

	1.n
	
	
	
	

	1.n+1
	
	
	
	

	2.
	2008
	
	
	

	2.n
	
	
	
	

	2.n+1
	
	
	
	

	3.
	2009
	
	
	

	3.n
	
	

	3.n+1
	Kopā
	

	
	Vidēji (=Kopā/3)
	


Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kā arī pievienot atsauksmes par vismaz 3 (trīs) tabulā norādīto līgumu izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, būvdarbu objekts, veikto būvdarbu raksturojums,, veikto būvdarbu vērtība un informācija par to, vai būvdarbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti, kuras izdotas pēc 2009.gada 27.decembra.
1.2. Personāla pieredze
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas un attiecīgās personas pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā.
1.2.1.  Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam
	1.2.1.1. Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt sertificētam būvdarbu vadīšanā. 

	


Iesniedzamā informācija par  atbildīgo būvdarbu vadītāju:

	Nr.p.k.
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


1.2.1.2. Iepriekšējo 5 (2006.-2010.) gadu laikā būvdarbu vadītāja pieredzei vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikti vispārējie celtniecības darbi  un objekta būvdarbu vērtība ir ne mazāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu šajā iepirkumā.
Lai apliecinātu pieredzi tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:

	Nr. P.k.
	Objekta nosaukums, adrese
	Amata pienākumu apraksts
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, veiktie būvdarbi, veiktie energoefektivitātes pasākumi

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


  1.2.1.3.Līguma izpildē iesaistītā  atbildīgā būvdarbu vadītāja  apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.2.2. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam speciālistam elektroietaišu izbūves  darbu vadīšanā 
	1.2.2.1. Pretendenta piedāvātajam speciālistam elektroietaišu izbūves  darbu vadīšanā jābūt sertificētam elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā ar pieļaujamo spriegumu līdz 1.0 kV


Iesniedzamā informācija par elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītāju

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


1.2.2.2. Iepriekšējo 5 (2006.-2010.) gadu laikā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieredze vismaz 2 (divos)  objektos, kuros veikta ārējo elektroietaišu rekonstrukcija vai izbūve.
Lai apliecinātu pieredzi tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:
	Nr. P.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākums
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, elektroietaišu sistēmas būvdarbi

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


1.2.2.3. Elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītāja  apliecinājums 

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.2.3. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam speciālistam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūvē 
	1.2.3.1. Pretendenta piedāvātajam speciālistam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūvē jābūt sertificētam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā.


Iesniedzamā informācija par siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāju:
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


1.2.3.2. Iepriekšējo 5 (2006.-2010.) gadu laikā siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāja pieredze vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikta ārējo siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūve vai rekonstrukcija.
Lai apliecinātu pieredzi tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:
	Nr. P.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākums
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbi

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


1.2.3.3.Speciālista siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūvē apliecinājums 

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.2.4. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam speciālistam strukturēto kabeļu sistēmu  izbūves  darbu vadīšanā 
	1.2.4.1. Pretendenta piedāvātajam speciālistam strukturēto kabeļu sistēmu  izbūves  darbu vadīšanā jābūt sertificētam šo darbu vadīšanā .

	


Iesniedzamā informācija par datortīklu izbūves darbu vadītāju

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


1.2.4.2. Iepriekšējo 5 (2006.-2010.) gadu laikā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieredze vismaz 2 (divos)  objektos, kuros veikta strukturēto kabeļu sistēmu  izbūve.
Lai apliecinātu pieredzi tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:
	Nr. P.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākums
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, elektroietaišu sistēmas būvdarbi

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


1.2.4.3.Strukturēto kabeļu sistēmu  izbūves darbu vadītāja  apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.2.5. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam speciālistam automātiskās UAS  izbūves  darbu vadīšanā 
	1.2.5.1. Pretendenta piedāvātajam speciālistam automātiskās UAS  izbūves  darbu vadīšanā jābūt sertificētam šo darbu vadīšanā .

	


Iesniedzamā informācija par automātiskās UAS  izbūves darbu vadītāju

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


1.2.5.2. Iepriekšējo 5 (2006.-2010.) gadu laikā e automātiskās UAS  izbūves darbu vadītāja pieredze vismaz 2 (divos)  objektos, kuros veikta automātiskās UAS  izbūve.
Lai apliecinātu pieredzi tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:
	Nr. P.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākums
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, elektroietaišu sistēmas būvdarbi

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


1.2.5.3.Automātiskās UAS  izbūves būvdarbu vadītāja  apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.2.6. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam darba aizsardzības speciālistam 
	


1.2.6.1.Iesniedzamā informācija par darba aizsardzības speciālistu:
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


1.2.6.2.Darba aizsardzības speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.3. Apakšuzņēmēju saraksts 
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Veicamo Darbu daļa 

	
	
	Darbu daļas nosaukums saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Kopā (%)
	


Ja apakšuzņēmēji nav paredzēti, tad apliecinājums, ka līguma izpildes nodrošināšanai apakšuzņēmēji netiks piesaistīti.
4.pielikums

Pretendenta personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja

apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds>) apņemas

strādāt pie iepirkuma līguma „LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes Fizikas katedras telpu renovācija un datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētiskais remonts ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros” ID Nr. LLU 2010/1/ERAF/AK
 izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> personu apvienības dalībnieks / vai / apakšuzņēmējs/ vai/ darba grupas dalībnieks <atstāt vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds> (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

	Personu apvienībā ietilpstošā uzņēmuma/apakšuzņēmēja nosaukums/personas vārds, uzvārds (<atstāt vajadzīgo>)
	

	
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pretendenta, apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts



_________________________________________________________

	Datums
	


5.pielikums
Objekta apmeklējums
LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes Fizikas katedras telpu renovācijas un datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētiskā remonta ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”  ID Nr. LLU 2010/1/ERAF/AK
 būvdarbu veikšanas vietas apskatē piedalījās:
	Nr.p.k.
	Pretendenta nosaukums
	Juridiskā adrese, tālrunis, fakss, e-pasts
	Pārstāvja vārds, uzvārds, amats
	Paraksts

	
	
	
	
	


LLU pārstāvja paraksts____________________________________/____________________/

                                                                                                                                               /amats, vārds, uzvārds 

6.pielikums 
	Koptāme



	
	LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes Fizikas katedras telpu grupas renovācijai un
	

	
	datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētiskajam remontam
	
	
	

	
	Objekta adrese: Lielā iela2, Jelgava
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr.p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksa (Ls)
	Tai skaitā:
	Darbietilpība ( c/h)

	
	
	
	
	Darba alga (Ls)
	 Materiāli (Ls) 
	Mehānismi (Ls)
	

	1
	 
	Vispārējie būvdarbi
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Apkure
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Ūdensapgāde, kanalizācija
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	Vēdināšana
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Elektroapgaismošana
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	Spēka elektroiekārta
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Datortīkli
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Telefona tīkli
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	219.telpas kosmētiskais remonts
	
	
	
	
	

	  
	 
	 Kopā
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Virsizdevumi ( ...%)
	 
	
	
	
	

	 
	 
	T.sk.darba aizsardzība
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Peļņa (....%)
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Darba devēja soc.nodoklis (24,09%)
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Pavisam kopā
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Pievienotās vērtības nodoklis ( 21%)
	 
	
	
	
	

	 
	 
	PAVISAM
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Sastādīja
	 
	 
	
	
	
	

	  
	
	 (paraksts un tā atšifrējums, datums)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pārbaudīja
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	 (paraksts un tā atšifrējums, datums)
	
	
	
	
	

	Sertifikāta Nr.______________
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


7.pielikums
Darbu apjomi
	LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes Fizikas katedras telpu grupas renovācijai un

	datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētiskajam remontam
	

	Objekta adrese: Lielā iela2, Jelgava
	
	
	


1.Vispārējie būvdarbi

	Nr.p.k.
	 Darba nosaukums
	 Mērvienība
	 Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	1
	Demontēt loga blokus ar iekšējām un ārējām palodzēm
	kpl
	24,0

	2
	Demontēt durvju blokus ar durvju apmalēm
	kpl
	21,0

	3
	Demontēt tualetes starpsienas
	obj
	1,0

	4
	Demontēt grīdas segumus ar grīdlīstēm
	m2
	583,1

	5
	Demontēt grīdas dēļus
	m2
	455,6

	6
	Nokalt grīdas flīzes
	m2
	17,6

	7
	Nokalt sienas flīzes
	m2
	43,0

	8
	Demontēt iekārtos griestus gaitenī
	m2
	130,1

	9
	Būvgružu savākšana, izvešana
	kont
	10,0

	 
	Grīdas
	 
	 

	 
	G-1
	 
	 

	10
	Izlīmeņot un remontēt esošās grīdas lāgas
	m2
	455,6

	11
	Montēt OSB vai saplāksni 22mm
	m2
	455,6

	 
	G-2
	 
	 

	12
	Slīpēt esošo dēļu klāju
	m2
	127,5

	13
	Montēt OSB vai saplāksni 8mm
	m2
	127,5

	14
	Linoleja grīdas seguma ieklāšana, krāsotu koka grīdlīstu montāža
	m2
	492,2

	15
	Lamināta grīdas seguma ieklāšana, ieklājot zemparketa segumu, krāsotu koka grīdlīstu montāža
	m2
	90,9

	 
	G-3
	 
	 

	16
	Grīdas līdzināšana ar cementa javu
	m2
	17,6

	17
	Grīdas hidroizolācija
	m2
	17,6

	18
	Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramikas flīzēm
	m2
	17,6

	 
	Ailas
	 
	 

	19
	Izgatavot un montēt koka futerlogus
	m2
	80,0

	20
	Montēt iekšējās koka palodzes
	m
	42,4

	21
	Montēt ārējās skārda palodzes
	m
	42,4

	22
	Apdarināt logailas no iekšpuses pēc logu montāžas
	m2
	63,3

	23
	Apdarināt logailas no ārpuses pēc logu montāžas
	m
	140,6

	24
	Montēt krāsotus koka pildiņu durvju blokus ar durvju apmalēm un furnitūru 
	kpl
	14,0

	25
	Montēt krāsotus koka pildiņu divviru durvju blokus ar durvju apmalēm un furnitūru D-4
	kpl
	5,0

	1
	2
	3
	4

	26
	Montēt krāsotus koka  stiklotu divviru durvju blokus ar durvju apmalēm un furnitūru D-6
	kpl
	2,0

	27
	Montēt krāsotus MDF durvju blokus 0,7x2,1m ar durvju apmalēm un furnitūru 
	kpl
	3,0

	 
	Apdares darbi
	 
	 

	28
	Montēt riģipša starpsienas tualetē 
	m2
	18,4

	29
	Montēt “Amstrong” tipa iekārtos  griestus gaitenī
	m2
	130,1

	30
	Remontēt griestu apmetumu vietām (~10%)
	m2
	47,1

	31
	Mazgāt, līdzināt, gruntēt, špaktelēt, krāsot griestus , atjaunot dekoratīvos griestu vilkumus
	m2
	453,0

	32
	Mazgāt, līdzināt, gruntēt, špaktelēt, krāsot griestus ar mitrumizturīgu krāsu
	m2
	17,6

	33
	Remontēt sienu apmetumu vietām (~10%)
	m2
	158,1

	34
	Stāvvadu apšūšana ar riģipsi, izbūvējot metala profilu karkasus
	m2
	39,2

	35
	Mazgāt, līdzināt, gruntēt, špaktelēt, krāsot sienas
	m2
	1150,7

	36
	Sienas flīzēšana pie izlietnēm un tualetē
	m2
	59,0

	37
	Montēt tualetes starpsienas un durvis no laminētām, ūdensizturīgām plātnēm ( SIA “Eltete” vai analogs)
	m2
	7,4

	 
	Dažādi darbi
	 
	 

	38
	Pārvietot mēbeles no kabinetiem un laboratorijām
	obj
	1,0

	39
	Atjaunot laboratoriju galdus
	gb
	80,0

	40
	 Dzīvsudraba tvaiku pārbaude Mehānikas laboratorijā un dzīvsudraba savākšana ( pēc nepieciešamības)
	telpa
	1,0

	41
	Izlietņu skapīšu izgatavošana, montāža
	gb
	9,0

	42
	Laboratorijas galda uz metāla kājām ar iebūvētu izlietni izgatavošana, montāža
	kpl
	2,0

	43
	Demontēt ugunsdzēsības krāna kasti
	kpl
	1,0

	44
	Montēt nišā ugunsdzēsības krāna kasti PN-EN 67-2B-1/52-20-G, 650x900x220mm, komplektā aršļūteni d 52   L=20m ,stobra uzgali d 16mm, ugunsdzēsības krānu DN 50, ugunsdzēšamo aparātu ( pulvera 6kg)
	kpl
	1,0


2.Apkure
	Nr.p.k.
	 Darba nosaukums
	 Mērvienība
	 Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Demontēt esošos radiatorus
	gb
	24,0

	2
	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT d16x2,0 ar veidgabaliem un stiprinājumiem
	m
	80

	3
	Purmo Compact radiatori PCV22/500/1000 vai analogi
	kpl
	1,0

	4
	Purmo Compact radiatori PCV22/500/1400 vai analogi
	kpl
	22,0

	1
	2
	3
	4

	5
	Purmo Compact radiatori PCV22/500/2300 vai analogi
	kpl
	1,0

	6
	Radiatoru stiprinājumi, atgaisotājs, korķis
	kompl.
	24,0

	7
	Atgaitas ventīlis 1/2"
	gb.
	24,0

	8
	Termostatventīlis 1/2"
	gb.
	24,0

	9
	Termostatgalva
	gb.
	24,0

	10
	Purmo Air gaisa pieplūdes sistēma AIR22 vai analogi
	kompl.
	23,0

	11
	Pieslēgties esošajiem stāvvadiem
	gb
	14,0

	12
	Montāžas palīgmateriāli
	kpl
	1

	13
	Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude, regulēšana
	sist
	1


3.Ūdensapgāde , kanalizācija
	Nr.p.k.
	 Darba nosaukums
	 Mērvienība
	 Daudzums

	1
	2
	3
	4

	1
	Demontēt santehniskās ierīces, cauruļvadus
	obj
	1,0

	2
	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT d16x2,0 ar veidgabaliem un stiprinājumiem, iebūvējot cauruļvadus sienās
	m
	50,0

	3
	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT d20x2,25 ar veidgabaliem un stiprinājumiem, iebūvējot cauruļvadus sienās
	m
	5,0

	4
	Ūdensvada pievienojums esošajiem stāvvadiem
	vietas
	7

	5
	Kanalizācijas caurules PPHT 50x1,8 montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem, iebūvējot cauruļvadus sienās
	m
	45

	6
	Kanalizācijas caurules PPHT 110x1,8 montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem, iebūvējot cauruļvadus sienās
	m
	5

	7
	Pievienošanās esošajiem kanalizācijas stāvvadiem
	vietas
	7

	8
	Montēt roku mazgātnes ar sifoniem , iebūvētas izlietnes skapīšos
	kpl
	9

	9
	Laboratoriju izlietnes ar sifoniem , iebūvētas izlietnes skapīšos
	kpl
	2

	10
	Ūdens krānu montāža
	gb
	11

	11
	Klozetpodi
	kpl
	2

	12
	Pieslēgventiļi
	gb
	13

	13
	Vilkmes skapja pieslēgums ūdensvadam, kanalizācijai
	kpl
	1

	14
	Montāžas palīgmateriāli
	kpl
	1

	15
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	sist
	1

	
	
	
	


4.Vēdināšana
	Nr.p.k.
	 Darba nosaukums
	 Mērvienība
	 Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Demontēt esošo ventilācijas sistēmu
	sist
	1,0

	2
	Ventilācijas caurule d 125
	m
	100,0

	3
	Ventilācijas caurule d 160
	m
	10,0

	4
	Ventilācijas caurule d 400
	m
	15,0

	1
	2
	3
	4

	5
	Ventilācijas cauruļu veidgabali ar stiprinājumiem
	kpl
	1,0

	6
	Taisnstūra gaisvads 300x650
	m
	50

	7
	Pāreja no taisnstūra gaisa vada 300x650 uz apaļo gaisa vadu d 400
	gb
	1

	8
	Pagrieziens 90* 300x650
	gb
	1

	9
	Sadzīves ventilators DECOR 100
	gb
	3

	10
	Sadzīves ventilators DECOR 200
	gb
	20

	11
	Sadzīves ventilators DECOR 300
	gb
	1

	12
	Ātruma regulators REB 1N
	gb
	24

	13
	Siltumizolācija d400
	m
	12

	14
	Jumtiņš d400
	gb
	1

	15
	Laboratorijas velkmes skapis DY-L-1500 ar nosūces ventilator un ventilācijas pieslēgumu
	kpl
	1

	15
	Montāžas palīgmateriāli
	kpl
	1,0


5.Elektroapgaismošana
	Nr.p.k.
	 Darba nosaukums
	 Mērvienība
	 Daudzums

	1
	2
	3
	4

	 
	Esošās apgaismošana sistēmas demontāža
	sist
	1,0

	1
	Gaismeklis lum.2x36   IP20
	gb
	58,0

	2
	Gaismeklis lum.1x36   IP20
	gb
	3,0

	3
	Gaismeklis  lum.1x35   IP20 (tafeles apgaismošanai)
	gb
	3,0

	4
	Gaismeklis Lustra –5x60 w,230V
	gb
	14,0

	5
	Gaismeklis lum. iebūv. griestiem 4x18 w
	gb
	11,0

	6
	Gaismelkis  “Izeja” 1x8 w komplektā ar spuldzi
	gb
	2,0

	7
	Nozarkārba z/a
	gb
	90,0

	8
	Slēdzis vienpolu z/apm.
	gb
	22,0

	9
	Slēdzis grupu z/apm.
	gb
	24,0

	10
	Slēdzis vadībai no 2 vietām
	gb
	8,0

	11
	Kārba slēdžu
	gb
	54,0

	12
	Kvēlspuldze 60 w 230V
	gb
	70,0

	13
	Spuldze luminiscējošā 36 w  230 V
	gb
	119,0

	14
	Spuldze luminiscējošā 18 w  230 V
	gb
	44,0

	15
	 Vads NYY –3x1.5 mm2 (t.sk. 200m trosē)
	m
	900,0

	16
	 Vads NYY-4x1.5 mm2
	m
	250,0

	17
	 Vads NYY- 5x1.5 mm2
	m
	200,0

	18
	PVC caurule  o20
	m
	20,0

	19
	Metālkonstrukcijas
	tn
	0,2

	20
	Trose 
	m
	200,0

	21
	Montāžas materiāli
	kpl
	1,0

	22
	Izpildshēmu sagatavošana
	obj
	1


6.Spēka elektroiekārtas
	Nr.p.k.
	 Darba nosaukums
	 Mērvienība
	 Daudzums

	1
	2
	3
	4

	
	Demontāžas darbi
	
	

	1
	Sadalnes GS-1; GS-2; GS-3;GS-4;GS-5 demontāža


	Gab.
	5

	2
	Sadalnes S-9;S-13;S-21;S-17 ; S-bez nr-2 gab.) demontāža


	Gab.
	6

	3
	Esošo kabeļu pievadu demontāža sadalnei S-bez Nr. ; S-17


	Gab.
	25

	4


	Esošo laboratoriju sadaļņu demontāža


	Gab.
	49

	
	Spēka elektroiekārta un maģistrālie el. tīkli
	
	

	5
	 Apgaismošanas sadalne  ar ievada aparātu 63A 24xB25A(sadalnes S-9;S-13;S-17;S-21)
	Gab.
	4,0

	6
	Apgaismošanas sadalne ar ievada aparātu 63A 12xB25A(sadalne bez Nr.)
	Gab.
	1,0

	7
	Datoru sadale ar ievada aparātu 63 A ; 32x C25A
	Gab.
	2,0

	8
	 Laboratorijas sadalne ST-7008-1k(firma s „Lucas-Nulle”) (S-14;S-15)
	Gab.
	2,0

	9
	Kontakts trīspolīgs ar ceturto zem. spaili 400 V 25 A
	Gab.
	1,0

	10
	Kontakts divpolīgs ar trešo zemējuma spaili 250 V  16A z/a hermētisks


	Gab.
	3

	11
	Kontakts divpolīgs ar trešo zemējuma spaili 250 V  16A
z/apmetuma
	Gab.
	50,0

	12
	Tas pats , v/a 250V 25 A  
	Gab.
	5,0

	13
	Tas pats v/a 250 V 10 A  (4-vietīgs) datoriem – 4 kontakti
	bloks
	20,0

	14
	Tas pats v/a 250 V 10 A  (2-vietīgs) datoriem – 2 kontakti
	bloks
	72,0

	15
	Nozarkārba z/apm 
	Gab.
	147,0

	16
	 Kabelis MMJ-3x2.5 mm2(t.sk.290m PVCd50)
	m
	1720,0

	17
	 Kabelis MMJ-5x2.5 mm2
	m
	30,0

	18
	 Kabelis MMJ-5x16 mm2(PVC d.50 L=45m)
	m
	60,0

	19
	 Kabelis MMJ- 5x10 mm2(PVC d.40)
	m
	10,0

	20
	Kabelis MMJ- 5x25 mm2(PVC d.70)


	m
	20

	21
	Kontrolkabelis KVVG 5x1.0 ( PVC d.20)


	m
	500

	22
	PVC caurule o 20
	m
	550,0

	23
	PVC caurule o 40
	m
	10

	24
	PVC caurule o 50
	m
	335,0

	25
	PVC caurule o 70
	m
	20

	26
	Tērauda konstrukcijas 
	kg
	150,0

	27
	Automātiskais slēdzis 3C63A
	Gab.
	 1

	28
	Diferenciālās aizsardzības automāts (3f.)m 30 mA
	Gab.
	1,0

	29
	Diferenciālās aizsardzības automāts (1f.) 30mA
	Gab.
	10,0

	30
	Kabeļa NYY-5x25 galu apdare
	Gab.
	6,0

	31
	Kabeļa NYY-5x16 galu apdare
	Gab.
	5,0

	32
	Kabeļa MMJ - 5x10 galu apdare
	Gab.
	2,0

	33
	 Esošā k abeļa Al 4x35 galu apdare
	Gab.
	4,0

	34
	Atkārtotais zemējums, Rz =4.0 omi
	K-t
	1,0

	35
	 Kabelis MMJ-3x1.5 mm2
	m
	500,0

	36
	Slēdzis  vienpolīgs 10A ; 230 V  ar slēdžu kārbu


	Gb.
	50,0

	 
	Spēka elektroiekārta –kabinets Nr.301.305
	 
	 

	37
	Spēkā el. sadalne (GS-1) 8 gr. ST 8509-1D (firma "Lucas Nulle")


	kompl
	1

	38
	Pasniedzēja sadalne  ST 7008-1k(firma "Lucas Nulle")


	Kompl
	4

	39
	Darba vietas sadalne ST 8008-4B(firma "Lucas Nulle")


	Kompl
	23

	40
	Darba vietas konsole ST-8008-2B (firma "Lucas Nulle") dubultā


	
	11

	41
	Darba vietas konsole ST-8008-2B (firma "Lucas Nulle") vienpusejā


	
	1

	42
	Iekārta ST 8008-3Q(firma "Lucas Nulle")


	
	23

	43
	Iekārta ST 8008-3K(firma "Lucas Nulle")


	
	46

	44
	Iekārta ST 8008-3M(firma "Lucas Nulle")


	
	45

	45
	Iekārta ST 8008 - 4X(firma "Lucas Nulle")


	
	1

	46
	Kabelis MMJ-3x2,5 mm2 (t.sk. 230m pa celtn. Konstr. ;180m PVCd40)


	m
	410

	47
	Kontrolkabelis KVVG-5x1.0 (t.sk. 230m pa c.konstr.;180m PVCd 25)


	m
	410

	48
	PVC caurule d25 mm


	m
	180

	49
	PVC caurule d40mm


	m
	180

	50
	Kontrolkabeļa galu apdare
	Gab.
	54

	
	Spēka elektroiekārta –kabinets Nr.306.
	 
	 

	51
	Spēkā el. sadalne (GS-2) 8 gr. ST 8509-1D (firma "Lucas Nulle")


	kpl
	1

	52
	Pasniedzēja sadalne  ST 7008-1k(firma "Lucas Nulle")


	kpl
	2

	53
	Darba vietas sadalne ST 8008-4B(firma "Lucas Nulle")


	kpl
	15

	54
	Darba vietas konsole ST-8008-2B (firma "Lucas Nulle")dubultā


	kpl
	6

	55
	Darba vietas konsole ST-8008-2B (firma "Lucas Nulle")vienpusejā


	kpl
	3



	56
	Iekārta ST 8008-3Q(firma "Lucas Nulle")


	Gab.
	15

	57
	Iekārta ST 8008-3K(firma "Lucas Nulle")


	Gab.
	30

	58
	Iekārta ST 8008-3M(firma "Lucas Nulle")


	Gab.
	30

	59
	Iekārta ST 8008 - 4X(firma "Lucas Nulle")


	Gab.
	1



	60
	Kabelis MMJ-3x2,5 mm2 (t.sk. 230m pa celtn. Konstr. ;180m PVCd40)


	m
	410

	61
	Kontrolkabelis KVVG-5x1.0 (t.sk. 230m pa c.konstr.;180m PVCd 25)


	m
	410

	62
	PVC caurule d25 mm


	m
	180

	63
	PVC caurule d40mm


	m
	180

	64
	Kontrolkabeļa galu apdare
	Gab.
	34

	 
	Spēka elektroiekārta –kabinēts Nr.308.
	 
	 

	65
	Spēkā el. sadalne (GS-3)8gr. ST 8509-1D (firma "Lucas Nulle")


	kpl
	1

	66
	Laboratorijas sadalne ST-7008-1k(firmas „Lucas-Nulle”)
	kpl
	18

	67
	Iekārta ST 8008 - 4X(firma "Lucas Nulle")


	Gab.
	3

	68
	 Kabelis MMJ-3x2,5 mm2 
	m
	360

	69
	Kontrolkabelis KVVG-5x1.0
	m
	360

	70
	Kontrolkabeļa galu apdare
	Gab.
	36

	 
	Spēka elektroiekārta –kabinēti Nr.302.-303.
	 
	 

	71
	Spēkā el. sadalne (GS-4) 8 gr. ST 8509-1D (firma "Lucas Nulle")


	kpl
	1

	72
	Laboratorijas sadalne ST-7008-1k(firmas „Lucas-Nulle”)
	kpl
	13

	73
	Iekārta ST 8008 - 4X(firma "Lucas Nulle")


	gab
	1

	74
	 Kabelis MMJ-3x2,5 mm2 (100m pa celtn. konstr.; 100 m –PVC d. 40)
	m
	200,0

	75
	Kontrolkabelis KVVG-5x1.0 (t.sk. 100m pa celtn. konstr.;100m -PVCd25)


	m
	200,0

	76
	PVC caurule d25 mm


	m
	100,0

	77
	PVC caurule d40mm


	m
	100

	78
	Kontrolkabeļa galu apdare
	Gab.
	26

	 
	Spēka elektroiekārta –kabinēti Nr.304.
	 
	 

	79
	Spēkā el. sadalne (GS-5) 8 gr. ST 8509-1D (firma "Lucas Nulle")


	kpl
	1

	80
	Sadalne ST-7008-1k(firmas „Lucas-Nulle”)
	kpl
	14

	81
	Iekārta ST 8008 - 4X(firma "Lucas Nulle")


	gab
	1

	82
	 Kabelis MMJ-3x2,5 mm2 (160m pa celtn. konstr.; 100 m –PVC d. 40)
	m
	300,0

	83
	Kontrolkabelis KVVG-5x1.0 (t.sk. 200m pa celtn. konstr.;100m -PVCd25)


	m
	300

	84
	PVC caurule d25 mm


	m
	100

	85
	PVC caurule d40mm


	m
	100

	86
	Kontrolkabeļa galu apdare
	Gab.
	28

	87
	Montāžas materiāli
	kpl
	1,0

	88
	Izpildshēmu sagatavošana
	obj
	1


P.S. Firmas „Lucas Nulle”iekārtas aizstāt var ar tāda piegādātāja un ražotāja iekārtām, kurām ir ISO 9001 sertifikāts. Ražotājam ir CE sertifikāts šādu iekārtu izgatavošanai. Ražotājs ir realizējis vismaz 3 līdzīgus projektus ES teritorijā Piegādātājs ir autorizēts ražotāja pārstāvis Latvijā Piegādātājs spēj nodrošināt piegādāto iekārtu pēc garantijas servisu. Ražotāja iekārtas ir piemērotas izglītības sfērai un ir drošas priekš apmācības.
7.Datortīkli
	 Nr.
	 Darba
	 Mērvie-nība
	 Dau-dzums

	p.k.
	nosaukums
	
	

	1
	3
	4
	5

	1
	Tīkla kabelis CUT 5E kategorija
	M
	1440,0

	2
	Optiskais tīkla kabelis  CUT 5 E 
	M
	200,0

	3
	2 ligzdu RJ45 rozetes 
	Gb.
	72,0

	4
	RJ45 konektori
	Gb.
	300,0

	5
	Path  kabeļi
	Gb.
	200,0

	6
	Komunikāciju skapis (grīdas) 42 U tipa
	Gb.
	1,0

	7
	Komunikāciju skapja plaukti
	Gb.
	4,0

	8
	Komunikāciju skapja  komplektēšanas skrūves
	Gb.
	120,0

	9
	Switch 19 ,24 p
	Gb.
	6,0

	10
	Path panelis 19 , 24 p
	Gb.
	6,0

	11
	Stiprinājumi  
	Gb.
	3400,0

	12
	Gofrēta caurule
	m
	720,0

	1
	2
	3
	4

	13
	 PVC caurule d. 50
	m
	260,0

	14
	PVC caurule d100
	m
	60,0

	15
	PVC caurule d20
	m
	54,0

	16
	Montāžas palīgmateriāli
	kpl
	1,0

	17
	Sisitēmas palaišana, regulēšana
	sist
	1


8.Telefona tīkli

	 Nr.
	 Darba
	 Mērvienība
	 Daudzums

	p.k.
	nosaukums
	
	

	1
	3
	4
	5

	1
	Kontakts telefona 
	Gb.
	6,0

	2
	Kabelis  2x2x0.5
	m
	250,0

	3
	Kabelis  1x2x0.5
	m
	250,0

	4
	Telefona aparāts 
	Gab.
	6,0

	5
	Caurule PVC d 20
	m
	15,0

	6
	 Kanāls  TV antenas kabeļa aizsardzībai  40x60mm
	m
	18,0

	7
	Pievienošanās esošajā sadales kārbā
	vieta
	1,0

	8
	Montāžas materiāli
	kpl
	1,0

	9
	Izpildshēmu sagatavošana
	obj
	1


9.Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
	 Nr.
	 Darba
	Marka

 
	 Mērvie-nība
	 Dau-dzums

	p.k.
	nosaukums
	 
	
	

	1
	2
	3 
	4
	5

	1
	Kontroles un uztveršanas centrs
	Bentel J408-8 vai analogs
	gb
	1,0

	2
	Radioraidītājs ar antenu
	ATS 100U vai analogs
	gb
	1,0

	3
	Rokas darbības detektors
	IPR 513-10 vai analogs
	gb
	2,0

	4
	Kabelis
	J-Y(st)Y 1x2x0,8 vai analogs
	m
	450,0

	5
	Kabelis ugunsdrošs
	Eurosafe 2xo,8 vai analogs
	m
	70

	6
	Gaismas/skaņas signalizators (iekšējais)
	OPO 124-7 vai analogs
	gb
	4

	7
	Dūmu detektors
	EP 212-41M vai analogs

	gb
	38

	8
	Akumulators
	12V 7 A/h
	gb
	2

	9
	Kabelis spēka
	Eurosafe 3x1,5
	m
	10

	10
	Kārba ar indikāciju
	VSU-01
	gb
	5

	11
	Kabeļa aizsegs
	16x16
	m
	50

	12
	Montāžas materiāli
	 
	kpl
	1,0

	13
	Izpildshēmu sagatavošana
	 
	obj
	1


10.Datoru klases palīgtelpas(219.telpa) kosmētiskais remonts
	 Nr.
	 Darba
	 Mērvienība
	 Daudzums

	p.k.
	nosaukums
	
	

	1
	3
	5
	1

	
	Demontāžas darbi
	 
	 

	1
	Demontēt loga bloku ar iekšējām un ārējām palodzēm
	kpl
	1

	2
	Demontēt durvju blokus ar durvju apmalēm
	kpl
	2

	3
	Demontēt grīdas segumu ar grīdlīstēm
	m2
	18

	4
	Demontēt skapīti ar iebūvēto izlietni (skapīti paredzēts uzstādīt pēc renonta iepriekšējā vietā)
	kmpl.
	1

	5
	Nokalt sienas flīzes
	m2
	1,3

	6
	Būvgružu savākšana, izvešana
	kont
	0,25

	
	Grīdas
	 
	 

	7
	Slīpēt esošo dēļu klāju
	m2
	18

	8
	Montēt OSB vai saplāksni 8mm
	m2
	18

	9
	Linoleja grīdas seguma ieklāšana, krāsotu koka grīdlīstu montāža
	m2
	18

	
	Ailas
	 
	 

	10
	Izgatavot un montēt koka  futerlogu
	m2
	3,2

	11
	Montēt iekšējās koka palodzes
	m
	1,6

	12
	Montēt ārējās skārda palodzes
	m
	1,6

	13
	Apdarināt logailas no iekšpuses pēc logu montāžas
	m
	5,6

	14
	Apdarināt logailas no ārpuses pēc logu montāžas
	m
	5,6

	15
	Montēt krāsotus koka pildiņu durvju blokus ar durvju apmalēm un furnitūru 
	kpl
	1

	
	Apdares darbi
	 
	 

	16
	Montēt riģipša starpsienu durvju ailes vietā
	m2
	2

	17
	Montēt “Amstrong” tipa iekārtos  griestus
	m2
	18

	18
	Remontēt sienu apmetumu vietām (~10%)
	m2
	5

	19
	Mazgāt, līdzināt, gruntēt, špaktelēt, līmēt krāsojamās tapetes, krāsot sienas
	m2
	48

	20
	Sienas flīzēšana pie izlietnes
	m2
	2

	21
	Krāsot radiatoru
	gab.
	1

	
	Ūdensapgāde, kanalizācija
	 
	 

	22
	Iemontēt skapītī 10l ūdens sildītāju
	gab.
	1

	23
	Pieslēgt esošo skapīti ar izlietni un iemontēto ūdens sildītāju ūdensvadam un kanalizācijai
	kmpl.
	1

	
	Apkure
	 
	 

	24
	Uzstādit esošajam radiatoram temperatūras regulēšanas termostatventīlis 1/2"
	gab.
	1

	25
	Termostatgalva
	gab.
	1

	26
	Montāžas materiāli
	kmpl.
	1,0

	
	Elektroapgaismošana
	 
	 

	27
	Esošās apgaismošana sistēmas demontāža
	sist
	1,0

	28
	Gaismeklis lum. iebūv. griestiem 4x18 w
	gab.
	4,0

	29
	Nozarkārba v/a
	gab.
	2,0

	30
	Nozarkārba z/a
	gab.
	1,0

	31
	Slēdzis 2 grupu z/apm.
	gab.
	2,0

	32
	Kārba slēdžu z/a
	gab.
	2,0

	33
	Spuldze luminiscējošā 18 w  230 V
	gab.
	16,0

	34
	Vads NYY- 3x1.5 mm2
	m
	20,0

	35
	Vads NYY- 5x1.5 mm2
	m
	3,0

	36
	Montāžas materiāli
	kmpl.
	1,0

	37
	Izpildshēmu sagatavošana
	obj.
	1

	
	Spēka elektroiekārta
	 
	 

	38
	Esošās spēka sistēmas demontāža
	sist
	1,0

	39
	Elektro sadales skapis z/apm. ar 3x16A automātiem 
	kmpl.
	1,0

	40
	Kontakts divpolīgs ar trešo zemējuma spaili 250 V  16A, z/apmetuma
	gab.
	5,0

	41
	Kontakts divpolīgs ar trešo zemējuma spaili 250 V  16A, z/apmetuma (4-vietīgs) datoriem – 4 kontakti
	bloks
	4,0

	42
	Vads NYY- 3x1.5 mm2
	m
	50,0

	43
	Vads NYY- 3x2.5 mm2
	m
	15,0

	44
	Nozarkārba z/apm 
	gab.
	9,0

	45
	Montāžas materiāli
	kmpl.
	1,0

	46
	Izpildshēmu sagatavošana
	obj.
	1

	
	Datortīkli
	 
	 

	47
	Tīkla kabelis UTP 5E kategorija
	m
	90,0

	48
	Path panelis 19" , 16 p, bez konektoriem
	gab.
	1,0

	49
	RJ45 5E CAT konektori montēšanai panelī
	gab.
	8,0

	50
	Kabeļu organizētājs 19", 1U
	gab.
	1,0

	51
	Komunikāciju skapja  komplektēšanas skrūves
	gab.
	8,0

	52
	2 ligzdu RJ45 5E kategorijas rozetes 
	gab.
	4,0

	53
	Gofrēta caurule
	m
	20,0

	54
	Path  kabeļi
	gab.
	16,0

	55
	Nozarkārba rozetei z/apm 
	gab.
	4,0

	56
	Montāžas palīgmateriāli
	kmpl.
	1,0

	
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un apsardzes signalizācijas sistēma ar pieslēgumu esošajam 221. telpas signalizācijai
	 
	 

	57
	Dūmu detektors
	gab.
	1,0

	58
	Kombinētais kustību un stikla plīšanas devējs
	gab.
	1,0

	59
	Kabelis, 4x0,8
	m
	40,0

	60
	Montāžas palīgmateriāli
	kmpl.
	1,0

	
	Dažādi darbi
	 
	 

	61

	Logu remonts un krāsošana 221. telpā (logiem jānomaina esošie un papildus jāuzstāda aizvēršanas mehānismi, jāiemontē blīvēšanas gumijas)
	gab.
	3,0


8.pielikums
Galveno būvmateriālu raksturojums
Piedāvājam veikt būvdarbus ar šādiem  augstas kvalitātes materiāliem un inženiertehnisko aprīkojumu:
	Piedāvātā materiāla nosaukums
	Piedāvātā materiāla raksturojums
	Piedāvātā materiāla izgatavotājvalsts

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	 Sastādīja
	 
	 

	  
	
	 (paraksts un tā atšifrējums, datums)
	


9.pielikums

Līguma projekts

LĪGUMS Nr. 

BŪVNIECĪBAS DARBU VEIKŠANAI 

Jelgavā 





           ______.gada  _________      


Latvijas Lauksaimniecības universitāte ( reģ.Nr.90000041898) tās direktora ANDREJA GARANČA personā, , tālāk  saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses _________________________________________________________________personā, kas rīkojas saskaņā ar ____________, turpmāk šajā Līgumā saukts IZPILDĪTĀJS  no otras puses, kopā sauktas par PUSĒM, savstarpēji vienojoties bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdza šo līgumu par konkrēta uzdevuma izpildi – veikt LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes Fizikas katedras telpu renovāciju un datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētisko remontu ERAF līdzfinansētā projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros , izsakot to šādā redakcijā:
1.Līguma priekšmets un darbu izpildes vieta

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta veikt LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes Fizikas katedras telpu renovāciju un datoru klases palīgtelpas (219.telpa) kosmētisko remontu (turpmāk šajā līgumā DARBI) ERAF līdzfinansētā projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”(vienošanās Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009) ietvaros (Iepirkuma identifikācijas Nr. LLU 2010/1/ERAF/AK)  

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt un nodot pabeigtos DARBUS pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, saskaņā ar vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentāciju, pielikumā dotajām tāmēm(1.pielikums), darbu izpildes grafiku (2.pielikums) un atklātajā konkursā (Iepirkuma identifikācijas Nr. LLU 2010/1/ERAF/AK)  iesniegto piedāvājumu. 

1.3. DARBU izpildes vieta ir Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgavā.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa ir Ls ___________  (vārdiem), bez   PVN 21% Ls ________(vārdiem). Pavisam kopā līguma summa ar PVN sastāda Ls __________(vārdiem).
2.2. Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar Finanšu piedāvājumu .
2.3. Apmaksa par renovācijas darbiem tiks veikta šādā kārtībā:
2.3.1. Priekšapmaksa nav paredzēta
2.3.2. Maksājumi par izpildītiem darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumi tiek veikti pēc IZPILDĪTĀJA piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (forma Nr.2) apstiprināšanas 10(desmit) darba dienu laikā. Akts (forma Nr.2) un rēķins jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM apstiprināšanai līdz katra mēneša 1.datumam.

2.3.3. Pēdējais maksājums- Ieturētā garantijas summa 5%(pieci) apmērā no LĪGUMSUMMAS tiek apmaksāta 10(desmit) darba dienu laikā pēc bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika galvojuma uz līgumā  noteikto garantijas termiņu iesniegšanas. Ja IZPILDĪTĀJAM kaut kādu iemeslu dēļ pēc darbu nodošanas banka vai apdrošināšanas kompānija neizsniegs garantijas laika galvojumu, tad ieturētā summa 5% (pieci) apmērā no LĪGUMSUMMAS tiks atgriezta 10(desmit) darba dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām. 

2.4. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMSUMMAS par katru nokavēto dienu. 

2.5. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMSUMMAS par katru nokavēto dienu. 
2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
2.7.     Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.

3.Līguma izpilde un kontrole

          3.1. Līguma izpilde ir jāuzsāk 2010.gada 1.februārī.
          3.2. Līgums izpildāms ne vēlāk kā līdz _______________.
          3.3. Pirms rēķina apstiprināšanas Pasūtītājs pārliecinās, ka veiktie DARBI atbilst Līguma nosacījumiem un ir atbilstošā kvalitātē.

          3.4. Pabeigtie DARBI tiek pieņemti, sastādot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ko paraksta abas PUSES . 

           3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no IZPILDĪTĀJA ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.

4. Līdzēju tiesības un pienākumi

4.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

4.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem DARBIEM saskaņā ar līguma nosacījumiem;

4.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt grozījumus līguma 1.1. punktā paredzētajā DARBU apjomā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4.1.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, veikt DARBU kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;

4.1.4. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar DARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā, t.sk. vienkāršotās renovācijas dokumentāciju;

4.1.5.  Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ noteiktās prasības, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt DARBU veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai;
4.1.6. PASŪTĪTĀJS pieņem atbilstoši līgumam izpildītos DARBUS ar Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu;

4.1.7.  PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem Līguma 2.4.punktā norādīto līgumsodu.
4.1.8.  PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmējiem.

4.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:

       4.2.1. IZPILDĪTĀJS ievēro atklātā konkursa Piedāvājuma nosacījumus un šī līguma  noteikumus;

 4.2.2. Ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda DARBUS saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līguma nosacījumiem, t.sk. nodrošina DARBU izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;

4.2.3. IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz DARBU veikšanu;

4.2.4. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veic visu būvgružu izvešanu no objekta un sakārto būvdarbu veikšanas vietas apkārtni būvuzņēmēja darbības zonā;

4.2.5. IZPILDĪTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

4.2.6. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;

4.2.7. IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto DARBU un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības ______ gadus no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas;

4.2.8. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 4.2.7.punktā, IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš DARBU defektus, kas radušies pēc to nodošanas, izņemot defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā;

4.2.9. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības mainīt atbildīgos darbu vadītājus un speciālistus, kā arī piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus, tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu;

4.2.10. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja DARBU izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;

4.2.11. IZPILDĪTĀJS ar rīkojumu ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju un viņa vietnieku, saņemot iepriekšēju rakstisku saskaņojumu no PASŪTĪTĀJA . Būvdarbu vadītāja vietnieks veic būvdarbu vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā;

4.2.12. IZPILDĪTĀJS nodrošina būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses;

4.2.13. IZPILDĪTĀJS ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā;

4.2.14. IZPILDĪTĀJS savlaicīgi informē PASŪTĪTĀJU par jebkuru pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu projekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu;

4.2.15. IZPILDĪTĀJS darbus veic ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Par specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamību IZPILDĪTĀJS iepriekš ziņo un saskaņo to ar PASŪTĪTĀJU, kurš pieņem galīgo lēmumu par materiālu maiņu un attiecīgi rakstveidā to apstiprina;
4.2.16. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniedz informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmējiem.
4.3.            Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

4.4.         Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis Projekta dokumentācijā, tehniskajās specifikācijās, piedāvājumā, šajā līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz DARBU veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJA izveidotā komisija, kur piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto DARBU neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt līguma 2.3.2.punktā noteikto ikmēneša samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai un aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5 % (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMSUMMAS par katru nokavēto izpildes dienu.

4.5.       PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildītajiem DARBIEM tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

5. Apdrošināšana

5.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

5.1.1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā DARBU veikšanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām.

5.1.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par kopējo līgumcenu, kas sastāda LVL ______ (___________________). 

5.1.3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

5.1.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju un apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par to, ka Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise attiecas uz šī Līguma ietvaros veicamajiem BŪVDARBIEM 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Apdrošināšanas polises kopija un apliecinājums tiek pievienoti Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas.

5.2. Visu celtniecības risku apdrošināšana

5.2.1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža par saviem līdzekļiem veic visu celtniecības risku apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā BŪVDARBU laikā.

5.2.2. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par kopējo līgumcenu, kas sastāda LVL _____ (____________________).

5.2.3. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

5.2.4. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz uz BŪVDARBU izpildes laiku.

5.2.5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu celtniecības risku apdrošināšanas polises kopiju 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

6.Garantijas

6.1. Garantijas laiks ir _________  pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta, parakstīšanas.

6.2. Garantijas laiks tiek pagarināts pa to laiku, kurā tiek veikta defektu novēršana.

6.3. Ja Līgums tiek lauzts, tad garantijas laiks sākas no Līguma laušanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

6.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu garantijas laika galvojumu .

7. Nepārvaramā vara

7.1.  Šī Līguma izpratnē  “Nepārvarama vara” nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles un kas padara Pusei savu no šī Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.

7.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par šī Līguma laušanu vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja iziet no Nepārvaramas varas notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums (a) ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī līguma noteikumus, un (b) ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos.

7.3.  Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums,  ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību Nepārvaramas varas ietekmē.

8. Līguma darbības termiņš

8.1. Šis Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

9. Līguma grozīšana un laušana 

9.1.     Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus, lai tā izpilde būtu pusēm izdevīga, noformējot rakstisku puŠu vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļa.

9.2.   Ja IZPILDĪTĀJS  nepilda vai pārkāpj šī Līguma saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, paziņojot par to rakstiski otrai pusei 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.

9.3.     IZPILDĪTĀJAM nav tiesību pretendēt uz līgumsummas un DARBU izpildes termiņa grozījumiem, ja tas nav savlaicīgi rakstiski ziņojis PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas var ietekmēt DARBU kvalitāti, termiņus vai līgumsummu un saņēmis PASŪTĪTĀJA saskaņojumu.

10. Strīdu izskatīšanas kārtība

10.1.   Puses pieliks visas pūles, lai draudzīgi risinātu visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu vai tā interpretāciju.

10.2.    Jebkuru strīdu Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma, un, ko neizdodas atrisināt draudzīgi trīsdesmit (30) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras puses pieprasījumu draudzīgam risinājumam, jebkura no pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā  spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11. Citi noteikumi

11.1.   PUŠU savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts adresātam. Cita veida paziņojumi PUSEI nav saistoši.

11.2.   PASŪTĪTĀJS neuzņemas atbildību gadījumos, kad IzpildītājS ir pārkāpis
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

      11.3.   Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abām PUSĒM, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja PUSE, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otras PUSES par informācijas saņemšanu.

     11.4.   Šīs LĪGUMS ir saistoša Pasūtītājam un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

       11.5.   Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss, PUSES amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no LĪGUMĀ minētajiem PUŠU rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad PUSE nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai PUSEI. Ja PUSE neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra PUSE ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru PUSI. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem PUŠU pārstāvjiem un to rekvizītiem.

       11.6.    PUŠU reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no PUSĒM tiek reorganizēts vai likvidēts, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU tiesību un saistību pārņēmējam. Viena PUSE brīdina otru PUSI par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

        11.7.    Šis Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 3(trīs) lapām 3(trīs) eksemplāros ar vienu pielikumu uz divām lapam,  kuri ir ar vienādu juridisku spēku.

PASŪTĪTĀJS:




IZPILDĪTĀJS :
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