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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs un Iepirkuma veikšanas pamats:
ID Nr. LLU 2011/4/KPFI, Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL)  81.pantu.
1.2. Pasūtītājs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk - LLU)
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Reģ. Nr. 90000041898
Tālrunis - 67089333, Fakss: 67089302
Web: www.llu.lv
1.3. Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanas vieta
1.3.1. Pretendenti ar šā iepirkuma nolikumu, turpmāk tekstā Nolikums, un visiem papildus dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt interneta vietnē www.llu.lv sadaļā Iepirkumi.

1.3.2. Ja ieinteresētajam pretendentam nav iespējas iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentiem Nolikuma 1.3.1.punktā noteiktajā kārtībā vai pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam pretendentam trīs darba dienu laikā pēc tam, kad rakstveidā saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus.
1.4. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība
1.4.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots iepirkuma Nolikumā norādītajā veidā līdz 2011.gada 25.maija, plkst. 8.30, LLU Saimnieciskā dienesta 12. kabinetā
1.4.2. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu 1.4.1. punktā norādītajā termiņā.
1.4.3. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.
1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.5.1. Piedāvājums pretendentiem ir saistošs 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.5.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendenti piekrīt pagarināt derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
1.6. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana
1.6.1. Pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa faksu 63005619 un pa pastu: LLU Saimnieciskais dienests, Lielā  ielā 2, Jelgava, LV-3001.
1.6.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem LLU mājas lapā www.llu.lv, sadaļā Valsts iepirkumi.

1.6.3. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta LLU mājas lapā sakarā ar šo iepirkumu.
1.7. Kontaktpersona
1.7.1. Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par Nolikumu, ir LLU direktora vietniece būvniecības jautājumos Gunita Mitrevica, tālrunis: 63005631, e-pasts: gunita.mitrevica@llu.lv; fakss: 63005619.

1.8. Apmaksa
1.8.1. Pasūtītājs apmaksu par Pakalpojumiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā iepirkumu līgumā noteiktajā kārtībā. 
1.9. Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai
1.9.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkumu kopumā. 
1.9.2. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.
1.9.3. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā iesaiņojumā, uz kura jānorāda:
1.9.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.9.3.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
1.9.3.3. šāda atzīme:
Iepirkuma 
LLU Lauku inženieru fakultātes ēkas Akadēmijas ielā 19, Jelgavā vienkāršotas renovācijas

būvuzraudzības pakalpojumi  KPFI finansētā projekta „Energoefektivitātes pasākumi LLU” ietvaros

ID Nr. LLU 2011/4/KPFI

1.9.3.4. līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar juridiskās personas zīmogu un paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu (pievienojot pilnvaru).
1.9.4. Piedāvājumi jāiesniedz datorrakstā, latviešu valodā. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.9.5. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.916, „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”.
1.9.6. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
1.9.7. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
1.9.8. Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas oficiālajā valūtā – Latvijas latos (LVL) un ir jāaptver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli .
1.9.9. Piedāvājumu drīkst parakstīt pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaru).
1.9.10. Piedāvājuma oriģināls jāiesniedz vienā iesietā sējumā (katalogi, bukleti un brošūras var tikt iesniegti neiesietā veidā un uz tiem jābūt pretendenta nosaukumam).
1.9.11. Iepirkuma iesniegtajam piedāvājuma oriģinālam pilnībā jāatbilst šajā Nolikumā un normatīvajos aktos ietvertajām prasībās un jāietver caurauklotas un numurētas lapas (nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Iepirkuma priekšmets 
Iepirkuma priekšmets ir LLU Lauku inženieru fakultātes ēkas Akadēmijas ielā 19, Jelgavā vienkāršotas renovācijas būvuzraudzības pakalpojumi  KPFI finansētā projekta „Energoefektivitātes pasākumi LLU” ietvaros

atbilstoši vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācijai, darba uzdevumam, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem (Ministru kabineta noteikumi Nr.112) un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem turpmāk – Darbi.
CPV kods: 71247000-1.
2.1. Līguma izpildes laiks un vieta:
2.1.1. Līguma izpildes laiks: no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā, kas paredzēta ne vēlāk kā 2011.gada 1.novembrī.
2.1.2. Līguma izpildes vieta: Akadēmijas ielā 19, Jelgavā
3. Prasības pretendentam, pretendenta izslēgšanas noteikumi
3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
3.1.1. Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1., 2. punkta minētajos gadījumos.
3.1.2. Ja pretendents ir Darbu veikšanas apvienība vai Darbu izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, iesniedzams apliecinājums, ka uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1., 2. punkta nosacījumi.

3.1.3. Pretendents neatbilst Nolikuma 3.2.punkta prasībām.
3.2. Prasības pretendentam, lai piedalītos iepirkumā
3.2.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs;
3.2.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs;
3.2.3. Pretendenta kopējais finanšu vidējais apgrozījums 2007., 2008. un 2009. gadā jābūt trīs reizes lielākam par attiecīgā Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma kopējo apjomu;
3.2.4. Pretendents 2008., 2009. un 2010.gada laikā veicis vismaz 2 (divus) būvuzraudzības darbus būvdarbiem, kas saistīti ar energoefektivitātes uzlabošanu un enerģijas taupīšanas veicināšanu publiskajās ēkās (11220103 kods – daudzdzīvokļu 3–5 stāvu mājas; 11220104 kods – daudzdzīvokļu 6–9 stāvu mājas; 11220105 kods – daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas; 113 kods – dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas;121 kods – Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas, 122 kods – Biroju ēkas, 126 kods – Ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu vajadzībām (22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”)) – turpmāk tekstā Publiskas ēkas, par sava finanšu piedāvājuma līdzvērtīgu summu, aizpildot Pretendenta līdzīga apjoma darbu sarakstu (Nolikuma pielikums Nr.6) pievienojot atsauksmes un ēkas ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju vai darbu nodošanas - pieņemšanas akta kopiju.
3.2.5. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā sertificēts speciālists ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju:

Būvuzraugs ēku būvdarbu būvuzraudzībā, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze būvuzraudzībā vismaz 2 (divas) Publiskas ēkas. Galvenajam būvuzraugam ir zināšanas zema energopatēriņa vai ilgtspējīgas būvniecības jomā (diploms par augstāko izglītību, kas ietver kursu zema energopatēriņa vai ilgtspējīgā būvniecībā vai sertifikāts par vismaz 4 stundu kursu zema energopatēriņa, pasīvo ēku vai ilgtspējīgā būvniecībā);

3.2.6. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents nodrošinās: profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā līguma izpildei, kas atbildīs šādām prasībām: 

3.2.6.1. Viens nedalīts atlīdzības limits: iepirkuma līguma summas apmērā. 

3.2.6.2. Riska segums: Profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par trešajām personām, apakšuzņēmējiem, projektā iesaistītajām pusēm, tajā skaitā pasūtītajam, nodarītajiem zaudējumiem kļūdainas vai neprofesionālas darbības rezultātā. 

3.2.7. Pretendents var nodrošināt pakalpojuma sniegšanu atbilstošā kvalitātes līmenī saskaņā ar ISO 9001 kvalitātes pārvaldības sistēmas standartiem vai ekvivalentas pārvaldības sistēmas aprakstu saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.4. 
3.3. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
3.3.1. Piedāvājuma satura rādītājs.
3.3.2. Pretendenta pavadvēstule (noformēta atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1) ar apliecinājumu, ka pretendents pilnībā izprot un piekrīt konkursa noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt iepirkuma nosacījumus saskaņā ar visiem šā Nolikuma, tā pielikumu, pretendenta piedāvājuma un iepirkuma līguma noteikumiem.
3.3.3. Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.2 un ietver pielikumā pieprasīto informāciju.

3.3.4. Tehniskais piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.4;
3.3.5. Komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;
3.3.6. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs apliecības kopija;

3.3.7. LR Ekonomikas ministrijas lēmuma kopija par informācijas atjaunošanu Būvkomersantu reģistrā;

3.3.8. Pretendenta līdzīga apjoma darbu saraksts (atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.6). Par katru norādīto objektu pievienot darbu nodošanas - pieņemšanas akta kopiju; 
3.3.9. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītajam būvuzraugam CV (Nolikuma pielikums Nr.7), kurā tiek atspoguļota visa pieprasītā informācija, norādot kādos objektos tika realizēti projekti, atbilstoši Nolikuma 0punktam, kā arī izglītības dokumenti, sertifikāta kopija;

3.3.10. Pretendenta apliecinājums par to, ka pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1., 2. punkta nosacījumiem.

3.3.11. Apdrošināšanas kompānijas izziņa -apliecinājums, kas apliecina, ka pretendenta uzvaras gadījumā tiks veikta: pretendenta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana konkrētā līguma izpildei atbilstoši Nolikuma 3.2.6.punktam.
3.3.12. Ja pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, ir personu apvienība, pretendentam ir pienākums līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim reģistrēt Pilnsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.3.13. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu un pretendentu atlasei papildus jāiesniedz vienošanās par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.
3.4. Pasūtītājs, tam pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt:
3.4.1. Izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

3.5. Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz Nolikuma 3.4.1. punktā norādīto izziņu, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Nolikuma 3.4.1. punktā norādīto izziņu Pasūtītājs pieprasīs iesniegt katram personu apvienības dalībniekam, galvenajam uzņēmējam un katram apakšuzņēmējam.

4. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji
4.1. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
4.2. Tiks vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas atbildīs iepirkuma Nolikuma prasībām.
5. Metodika, pēc kuras vērtē un ņem vērā pretendenta pieļautās aritmētiskās kļūdas
5.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tad tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus
5.2. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.
6. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
6.1. Komisijas darbu un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja nozīmēts komisijas loceklis.
6.2. Iepirkuma komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar konkursa Nolikumu.
6.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
6.4. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:
6.4.1. Izskatīt piedāvājumus ko iesnieguši pretendenti, kuri atbilst Nolikuma 3 nodaļā izvirzītajām prasībām un „Publisko iepirkumu likuma” noteikumiem.
6.4.2. Pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu attiecas likuma Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1., 2. punktā minētie nosacījumi vai arī tā saimnieciskais un finanšu stāvoklis un spējas neatbilst šā likuma 41. un 42. panta nosacījumiem un iepirkuma Nolikuma prasībām.
6.4.3. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju.
6.4.4. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja saskaņā ar kopējo tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.
6.4.5. Pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem.
6.4.6. Pieprasīt, lai pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
6.4.7. Veikt citas darbības saskaņā ar atklātā konkursa Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
7. Pretendenta tiesības un pienākumi
7.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.
7.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.
7.3. Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos konkursa materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai konkursa piedāvājuma izstrādei.
7.4. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības.
8. Iepirkuma līgums
8.1. Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā pielikums Nr.9.
8.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.
9. Pielikumi
9.1. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
9.1.1. 1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

9.1.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums;

9.1.3. 3.pielikums – Vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācija (pieejama digitālā formātā);

9.1.4. 4. pielikums – Tehniskais piedāvājums;

9.1.5. 5.pielikums - Darba uzdevums;

9.1.6. 6.pielikums – Pretendenta līdzīga apjoma darbu saraksts;

9.1.7. 7. pielikums – CV forma;

9.1.8. 8.pielikums –Pakalpojumā iesaistīto speciālistu saraksts;

9.1.9. 9.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.
1.Pielikums
LLU iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. LLU 2011/4/ KPFI
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
2011.gada ___ ._______
________________
pieteikuma sastādīšanas vieta
__________________________________, reģistrācijas Nr.___________________,
pretendenta nosaukums




reģistrācijas numurs
____________________________________________________________,
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
_______________________,
pretendenta bankas rekvizīti
Tā ______________________________________________________personā
pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds ,uzvārds
ar šī pieteikuma iesniegšanu: piesakās piedalīties iepirkumā 
LLU Lauku inženieru fakultātes ēkas Akadēmijas ielā 19, Jelgavā vienkāršotas renovācijas būvuzraudzības pakalpojumi  KPFI finansētā projekta „Energoefektivitātes pasākumi LLU” ietvaros
 ID Nr. LLU 2011/4/KPFI

· apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības;
· apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma Nolikumā, tā atbildošajos pielikumos un līgumā noteiktos noteikumus;
· atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību 90 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;
· garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.
__________________________
paraksts
Z.v.
______________________________________________________________,
Pretendenta un pretendenta kontaktpersonas adrese, tālruņa (faksa) numuri, e- pasts
2.Pielikums

LLU iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. LLU 2011/4/ KPFI
Finanšu piedāvājuma forma

Iepirkuma komisijai, 

	___________________

   piedāvājuma sastādīšanas vieta
	2011. gada____.__________


pretendenta nosaukums, Reģ. Nr.
piedāvā izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar iepirkumu LLU Lauku inženieru fakultātes ēkas Akadēmijas ielā 19, Jelgavā vienkāršotas renovācijas būvuzraudzības pakalpojumi  KPFI finansētā projekta „Energoefektivitātes pasākumi LLU” ietvaros
ID Nr. LLU 2011/4/KPFI

par kopējo cenu (LVL), ietverot visas iepirkumā norādītās prasības
	

	cena cipariem un vārdiem (bez PVN)


	


Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________
________________

___________________


(amats) 



(paraksts)


(vārds, uzvārds)
Z.v.
4.Pielikums
LLU iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. LLU 2011/4/ KPFI
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „LLU Lauku inženieru fakultātes ēkas Akadēmijas ielā 19, Jelgavā vienkāršotas renovācijas būvuzraudzības pakalpojumi  KPFI finansētā projekta „Energoefektivitātes pasākumi LLU” ietvaros”
1. Pakalpojuma apraksts (brīvā formā)
2. Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts
Projekta kvalitātes vadības procesa apraksts – projekta menedžmenta nodrošināšana, projekta dokumentācijas uzskaite, vienotas informācijas plūsmas nodrošināšana starp projektā iesaistītajām pusēm, kontroles mehānisms darba uzdevumā noteikto termiņu ievērošanai.

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________
________________

___________________


(amats) 



(paraksts)


(vārds, uzvārds)
Z.v.

5.Pielikums

LLU iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. LLU 2011/4/ KPFI
Darba uzdevums

1. Darba uzdevums

1.1. Pretendenta uzdevums ir nodrošināt Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut:
1.1.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentācijas;
1.1.2. būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;
1.1.3. patvaļīgas atkāpes no tehniskajā projektā un/vai darbu veikšanas projektā noteiktās darbu izpildes tehnoloģijas.
2. Pretendenta tiesības un pienākumi
2.1. Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” – turpmāk tekstā Vispārīgie būvnoteikumi.
2.2. Būvuzrauga vispārīgie pienākumi:
2.2.1. Katru nedēļu organizēt, vadīt un protokolēt Objekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, sapulču laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Sapulcēs piedalās būvuzrauga, Pasūtītāja, Autoruzrauga, būvuzņēmēja, darbuzņēmēju un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
2.2.2. Jāatrodas Objektā vismaz 5 (piecas) dienas nedēļā. Minimālais būvuzrauga atrašanās laiks Objektā – 1 (vienu) stundu dienā;
2.2.3. Sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrības gadījumos starp Pasūtītāju, būvuzņēmēju, darbuzņēmēju un Autoruzraugu;
2.2.4. Analizē būvuzņēmēja un darbuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.
2.3. Saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” būvuzrauga pienākumi:
2.3.1. Pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
2.3.2. Iepazīties, un kontrolēt to izpildi, ar pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumiem;
2.3.3. Nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;
2.3.4. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;
2.3.5. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektu, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
2.3.6. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
2.3.7. Pārbaudīt Objekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un/vai inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;
2.3.8. Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par Objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem.
2.3.9. Ierasties būvlaukumā pēc pasūtītāja, Autoruzrauga, būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
2.3.10. Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto darbu pieņemšanā, saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu;
2.3.11. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
2.3.12. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
2.3.13. Ziņot Pasūtītājam un būvvaldei, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;
2.3.14. Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja Objektā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, Rīgas pilsētas būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
2.3.15. Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;
2.3.16. Pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem Objektu ekspluatācijā;
2.3.17. Informēt būvvaldi, ja Objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.
2.4. Papildus veicamie pienākumi:
2.4.1. Apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
2.4.2. Pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;
2.4.3. Kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm un sniedz ikmēneša atskaiti par izmaksām;
2.4.4. Piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;
2.4.5. Īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;
2.4.6. Kontrolē, lai veicot būvdarbus tiktu izmantoti videi draudzīgi būvmateriāli un darbi organizēti ar pēc iespējas mazāku slodzi uz vidi; 

2.4.7. Uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;
2.4.8. Izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem;
2.4.9. Pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;
2.4.10. Kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, visi ar būvprojekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam;
2.4.11. Kontrolē būvdarbu apjomu faktiski izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotajiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;
2.4.12. Pieļauj tikai būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem nepieciešamās ražotāju un/vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;
2.4.13. Seko, lai būvuzņēmējs iesniegtu precizētu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem darbiem;
2.4.14. Kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;
2.4.15. Mēnesi pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku  un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju.
2.5. Būvuzrauga tiesības:
2.5.1. Pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvprojektu dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
2.5.2. Pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
2.5.3. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
2.5.4. Ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
2.5.5. Lauzt būvuzraudzības līgumu (ja tāds ir noslēgts) vai atteikties no pienākumu pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to būvvaldi, ja pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
3. Pretendenta atbildība
3.1. Būvdarbu norises uzraudzība kopumā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” noteiktajām prasībām un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam.
3.2. Būvdarbu uzsākšana atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 5.1. un 5.3. apakšnodaļā noteiktajām prasībām.
3.3. Būvprojekta īstenošana, atbilstoši šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām.
3.4. Par to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi.
3.5. Par neplānotajiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ.
3.6. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
3.7. Ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka neatkarīgi organizētās ekspertīzes atzinumā.
3.8. Ja būvuzraugs nepilda Latvijas būvnormatīva LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” noteikumus vai būvuzraudzības līgumu, pasūtītājam ir šādas tiesības:
3.8.1. lauzt būvuzraudzības līgumu vai atcelt rīkojumu par būvuzrauga norīkošanu;
3.8.2. ierosināt būvuzrauga prakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izdevusi.
3.9. Pēc būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms būvobjekta pieņemšanas -  nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:
3.9.1. Apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnības uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijai;
3.9.2. Ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.
6.Pielikums

LLU iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. LLU 2011/4/ KPFI
Pretendenta līdzīga apjoma darbu saraksts

	Nr. p. k.
	Būvuzraudzības veikšanas gads
	Veikto būvuzraudzības darbu īss apraksts (renovācija, rekonstrukcija), objekta adrese, būves klasifikācijas kods
	Veikto būvuzraudzības darbu apjoms, LVL
	Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpers., tālr.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Par katru norādīto darbu pievienot darbu pieņemšanas - nodošanas akta kopiju. 
Ja pretendents iepriekšējā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms ko veicis pretendents.

___________________
________________

___________________


(amats) 



(paraksts)


(vārds, uzvārds)
7.Pielikums

LLU iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. LLU 2011/4/ KPFI
CV 

Līguma nosaukums: „_____________________________________________”

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā pakalpojuma līguma izpildē:

	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3. Dzimšanas gads:
	

	4. Izglītība:



	Mācību Iestāde
	

	Datums:  no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	

	

	5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas )


	Valoda
	Lasītprasme 
	Runātprasme
	Rakstītprasme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	6. Piederība pie profesionālajām organizācijām:
	

	7. Citas iemaņas:
	

	8. Patreizējais amats:
	

	9. Specializācija (Profesionālā kompetence): 
	

	10. Darba pieredze: 

	Komersanta firma (nosaukums): 
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts:
	


11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:
	Darba izpildes gads
	Darba vieta
	Amats/pozīcija
	Klients, darba apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā pakalpojuma izpildē:
	Gads
	Projekts/pasūtītājs
	Kopējais būvuzraudzības darbu apjoms projekta ietvaros (LVL bez PVN)
	Būves veids, īss apraksts, būves klasifikācijas kods

	Pozīcija

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


13. Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos 

	No
	Līdz

	
	

	
	


kā ________ __________________ [norādīt pozīciju] strādāt pie līguma “_______________________________________________________________________________”
 izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts  [Pretendenta nosaukums] piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā šī konkursa ietvaros un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

	Vārds, Uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


8.Pielikums
LLU iepirkuma Nolikumam
Identifikācijas Nr. LLU 2011/4/ KPFI
Pakalpojumā iesaistīto speciālistu saraksts

	Piedāvātā pozīcija projektā
	Vārds, uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr., 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


___________________
________________

___________________


(amats) 


(paraksts)

(vārds, uzvārds)
9.Pielikums
Iepirkuma līguma projekts

LLU iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. LLU 2011/4/ KPFI

Jelgavā 







2011.gada  _________


Latvijas Lauksaimniecības universitāte ( reģ.Nr.90000041898) kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _______________tās _________ personā, kuru tālāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses _________________________________________________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar ____________, turpmāk šajā Līgumā saukts Izpildītājs no otras puses, kopā sauktas par Pusēm, savstarpēji vienojoties bez maldības, viltus un spaidiem, saskaņā ar iepirkumu procedūras (iepirkumu identifikācijas Nr.___________ ) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par turpmāk minēto:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Būvuzraudzības darbus (Objekta nosaukums), atbilstoši Iepirkumam, vienkāršotās renovācijas dokumentācijai, darba uzdevumam, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem (Ministru kabineta noteikumi nr. 112) un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, visā tā būvniecības laikā.
1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar Būvuzraudzības noteikumiem (Latvijas būvnormatīvs LBN 303-03)kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, tehniskais projekts, dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti;
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā Līgumcena, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto Pakalpojumu veikšanu, ir  LVL ________ (_____________ lati __ santīmi), PVN 22 % t.i., LVL ______ (________________ lati __ santīmi), kopā LVL ________(summa vārdiem). Šajā punktā noteiktā kopējā Līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi.
2.1.1. Maksājumi Izpildītājam tiek veikti vienu reizi ceturksnī maksājot Līgumcenas proporcionālo daļu atbilstoši Galvenā būvuzņēmēja padarīto būvdarbu daļai (naudas izteiksmē), ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas, kad Pasūtītāja pārstāvis saņēmis un akceptējis aktu par Pakalpojumu vai tā daļas pieņemšanu, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji;

2.2. Šā Līguma 2.1.punktā noteiktā Līgumcena ir galīga, tā netiek mainīta, ja mainās kopējā būvdarbu vērtība vai pagarinās izpildes termiņš.

2.3. Ja Līgumā noteiktie Pakalpojumi tiek pārtraukti no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda Aktu par faktiski izpildītajiem Pakalpojumiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto Pakalpojuma apjomu proporcionāli uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta rekonstrukcijas darbu apjomam. Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no Akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem Pakalpojumiem.
2.4. Par Pakalpojuma apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

3. Izpildītāja pienākumi
3.1. Izpildītājam ir šādi pienākumi:

3.1.1. No Līguma parakstīšanas uzsākt Pakalpojumus Objektā.
3.1.2. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi Līguma summas apmērā.
3.1.3. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgo būvnoteikumu 5.3. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;
3.1.4. saskaņot ar būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, mehānisko un elektrisko iekārtu piegādes grafiku, būvuzņēmējam piederošās tehnikas ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus;

3.1.5. uzraudzīt būvdarbus, atrodoties Objektā būvniecības veikšanas laikā ne mazāk kā 5 (piecas) dienas nedēļā un ne mazāk kā 2 (divas) stundas dienā;

3.1.6. uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un Līgumā par Objekta būvniecību noteiktos darbu izpildes termiņus. Termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju; 

3.1.7. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai noslēgtā būvniecības līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;

3.1.8. Pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai Galvenais būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;

3.1.9. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu;
3.1.10. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju;
3.1.11. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā, ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.1.12. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju;
3.1.13. Izpildītājam nekavējoties ir jānomaina būvuzraudzības izpildē iesaistīts būvuzraugs, ja to rakstiski pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
3.1.13.1. atkārtotu Līguma noteikumiem neatbilstošu Pienākumu pildīšanu;

3.1.13.2. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu;

3.1.13.3. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;

3.1.13.4. atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu, Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem. 

3.2. Izpildītājam jāveic citi pienākumi saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.2).

4. Pasūtītāja pienākumi
4.1. Pasūtītājam ir šādi galvenie pienākumi:

4.1.1. norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
4.1.2. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

4.1.3. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Pakalpojumu veikšanu, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai.

4.1.4. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos Pakalpojumus, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt Pakalpojumus un Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā novērš radušos trūkumus.

4.1.5. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja Ziņojuma par iepriekšējā mēnesī izpildīto Pakalpojumu saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Pakalpojumu.

5. Līguma izpildes termiņš
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Objekta būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.

5.2. Paredzamais Objekta būvniecības pabeigšanas termiņš ir ne vēlāk kā 2011.gada 1.novembrī .
5.3. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts Pakalpojumu izpildes termiņš, nemainot līgumcenu.
6. Pušu atbildība un līgumsods
6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.

6.2. Ja Izpildītājs neievēro 3.1.4. punkta noteikumus, vai ja neierodas Objektā 3.1.10. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 2% (divi procenti) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru pārkāpumu. 
6.3. Ja Izpildītājs neievēro kādus citus Līguma noteikumus un ja tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% (desmit procenti) no Līgumsummas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.
6.4. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 2.2. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no laikā nesamaksātās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās maksājuma summas.
6.5. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir radušās tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju ir tiesības ieturēt radušos līgumsodu no jebkurām Izpildītājam maksājamajām summām.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt.

7.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņš ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.
7.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.
8. Strīdi
8.1. Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Puses pieaicinās sertificētu ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Galvenais būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti komisija. Ekspertu izmaksas sedz Puse, kuru eksperti ar balsu vairākumu atzinuši par vainīgu.
8.2. Gadījumos, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tad tas nav pamats Galvenajam būvuzņēmējam pārtraukt Pakalpojumus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus.

9. Konfidencialitāte
9.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

9.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

9.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

9.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām .

9.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

9.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

10. Līguma laušana
10.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma rakstiski paziņojot Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš gadījumos un neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, ja:

10.1.1. Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

10.1.2. Izpildītājs atkārtoti nepilda Līguma 3.1. un 3.2.punktā noteiktās prasības;

10.1.3. Izpildītājs veic Pakalpojumus neatbilstoši Līguma noteikumiem.

10.2. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa.

11. Pušu pārstāvji
11.1. Izpildītājs norīko veikt būvuzraudzību paredzētajā Objektā iepirkuma piedāvājumā norādīto būvuzraugu - ___________________ (būvprakses sertifikāta nr. ______), tālr. ___________, kurš veiks atbilstošos Pakalpojumus Līguma izpildes laikā.

11.2. Lai kontrolētu līgumsaistību izpildi un pieņemtu Pakalpojumu, Pasūtītājs pilnvaro pārstāvi – ___________, tālr. ____________, turpmāk tekstā Pasūtītāja pārstāvis.

11.3. Pasūtītāja pārstāvja pienākumos ietilpst:

11.3.1. sekot līgumsaistību izpildei;

11.3.2. dot norādījumus Izpildītājam saistībā ar līgumsaistību izpildi;

11.3.3. pārbaudīt Pakalpojuma kvalitāti;

11.3.4. pieņemt Pakalpojumu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu.

12. Nobeiguma noteikumi
12.1. Puses vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Rēķinos, Aktos Izpildītājs norāda iepirkumu identifikācijas Nr. _______________ un Līguma numuru: ______________.

12.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

12.3. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

12.4. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties. 

12.5. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, uz __ (__) lappusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

12.6. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Līguma pielikums Nr.1 – Darba uzdevums.

12.7. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to apliecināt.
PASŪTĪTĀJS:




IZPILDĪTĀJS :
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