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Šī būvprojekta UAS daļas risinājumi atbilst Latvijas 
būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām. 

Būvprojekta daļas vadītājs: A. Straume  
 (vārds, uzvārds)  

   
06.06.2011. 22 no 22.10.2004.  

(datums) (sertifikāta Nr.) (paraksts) 

PROJEKTA SASTĀVS 

SIA “Rears” 
 
                            Aveņu iela 2, Grīva, Līvbērzes pag., 
                                                       Jelgavas novads 

Objekts: LLU Lauksaimniecības fakultātes telpu grupas 
vienkāršotā renovācija, Lielā iela 2, Jelgava 

Lapas 
9 

PROJEKTA SASTĀVS 

Stadija Lapa Marka 
    

TP 3 UAS-3 
    

Pr.daļ.vad. A. Straume  06.06.11. 
SIA „Namejs Pluss”, 

Pasta iela 37, Jelgava 
Projektēja A. Straume  06.06.11. 

    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

SIA “Rears” 
 
                            Aveņu iela 2, Grīva, Līvbērzes pag., 
                                                       Jelgavas novads 

Objekts: LLU Lauksaimniecības fakultātes telpu grupas 
vienkāršotā renovācija, Lielā iela 2, Jelgava 

Lapas 
9 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Stadija Lapa Marka 
    

TP 4 UAS-4 
    

Pr.daļ.vad. A. Straume  06.06.11. 
SIA „Namejs Pluss”, 

Pasta iela 37, Jelgava 
Projektēja A. Straume  06.06.11. 

    

 

     Projekts izstrādāts ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai objektā: LLU Lauksaimniecības fakultātes 
telpu grupas vienkāršotā renovācija, Lielā iela 2, Jelgava, saskaņā ar darba uzdevumu. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  signalizācijas 
sistēmas projektēšana tiek veikta pēc LVS CEN/TS 54-14:2005 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas 14. 
daļa: Norādījumi pl ānošanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārt ībā”, LBN 201-07 „Būvju 
ugunsdrošība”, LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”, kā arī LR MK noteikumi Nr. 82 no 17.02.2004.  

Dienvidu korpusa 1. stāvs: 

     Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma sastāv no viena kontroles un uztveršanas centra Smartline 020-4, diviem 
dūmu un rokas signāldevēju stariem. Kontroles un uztveršanas centra uzstādīšanas vieta ir docentu kabinets (telpa plānā Nr. 104). 
Projektā paredzēti dūmu detektori NB-338-2 un rokas darbības detektori FP/3RD. Rokas darbības detektoriem uzstādīt caurspīdīgu vāku 
FP3/Cover. Trauksmes izziņošanai paredzēts uzstādīt iekšējos gaismas/skaņas signalizatorus LD-96R. Kontroles un uztveršanas centra 
savienošanai ar detektoriem tiek izmantots kabelis J-Y(st)Y 1x2x0,8, bet savienošanai ar gaismas/skaņas signalizatoriem tiek izmantots 
ugunsdrošais kabelis (30 min) JE-H(St)H 1x2x0,8. Kontroles un uztveršanas centra Smartline 020-4 elektrobarošana tiek nodrošināta ar 
ugunsdrošo kabeli (30 min) JE-H(St)H 3x1,5 no atsevišķas drošinātāju grupas elektrosadalē. Kontroles un uztveršanas centra rezerves 
barošana tiek nodrošināta ar divām 12 V 7 A/h akumulatoru baterijām, kas garantē iekārtas normālu darbību 24 stundas dežūrrežīmā un 3 
stundas trauksmes režīmā. Akumulatoru baterijas tiek uzstādītas kontroles un uztveršanas centra speciāli paredzētā vietā. Objektā 
paredzēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pieslēgšana radioraidītājam ATS 100U (vai analogu) ar antenu, 
kurš trauksmes signālu pārraidīs uz apsardzes firmas centrālo pulti (apsardzes firmu izvēlas objekta pārstāvis). 

Dienvidu korpusa 2. stāvs: 

     Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma sastāv no viena kontroles un uztveršanas centra Smartline 020-4, trim 
dūmu un rokas signāldevēju stariem. Kontroles un uztveršanas centra uzstādīšanas vieta ir gaitenis. Projektā paredzēti dūmu detektori 
NB-338-2, NB-338-2L un rokas darbības detektori FP/3RD. Rokas darbības detektoriem uzstādīt caurspīdīgu vāku FP3/Cover. Projektā 
paredzēts arī uzstādīt dūmu detektorus virs piekārtiem griestiem vienā starā ar detektoriem zem piekārtiem griestiem. No detektoriem virs 
piekārtiem griestiem montēt kārbu ar indikāciju VSU-01 zem piekārtiem griestiem. Trauksmes izziņošanai paredzēts uzstādīt iekšējos 
gaismas/skaņas signalizatorus LD-96R. Kontroles un uztveršanas centra savienošanai ar detektoriem tiek izmantots kabelis J-Y(st)Y 
1x2x0,8, bet savienošanai ar gaismas/skaņas signalizatoriem tiek izmantots ugunsdrošais kabelis (30 min) JE-H(St)H 1x2x0,8. Kontroles 
un uztveršanas centra Smartline 020-4 elektrobarošana tiek nodrošināta ar ugunsdrošo kabeli (30 min) JE-H(St)H 3x1,5 no atsevišķas 
drošinātāju grupas elektrosadalē. Kontroles un uztveršanas centra rezerves barošana tiek nodrošināta ar divām 12 V 7 A/h akumulatoru 
baterijām, kas garantē iekārtas normālu darbību 24 stundas dežūrrežīmā un 3 stundas trauksmes režīmā. Akumulatoru baterijas tiek 
uzstādītas kontroles un uztveršanas centra speciāli paredzētā vietā. Objektā paredzēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēmas pieslēgšana radioraidītājam ATS 100U (vai analogu) ar antenu, kurš trauksmes signālu pārraidīs uz apsardzes firmas centrālo 
pulti (apsardzes firmu izvēlas objekta pārstāvis). 

Rietumu korpusa 3. stāvs: 

     Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma sastāv no viena kontroles un uztveršanas centra Smartline 020-4 ar diviem 
zonu paplašinātājiem Smartline 8Z, četriem dūmu un rokas signāldevēju stariem. Kontroles un uztveršanas centra uzstādīšanas vieta ir 
gaitenis pie 221 kabineta. Projektā paredzēti dūmu detektori NB-338-2, NB-338-2L un rokas darbības detektori FP/3RD. Rokas darbības 
detektoriem uzstādīt caurspīdīgu vāku FP3/Cover. Projektā paredzēts arī uzstādīt dūmu detektorus virs piekārtiem griestiem vienā starā ar 
detektoriem zem piekārtiem griestiem. No detektoriem virs piekārtiem griestiem montēt kārbu ar indikāciju VSU-01 zem piekārtiem 
griestiem. Trauksmes izziņošanai paredzēts uzstādīt iekšējos gaismas/skaņas signalizatorus LD-96R. Kontroles un uztveršanas centra 
savienošanai ar detektoriem tiek izmantots kabelis J-Y(st)Y 1x2x0,8, bet savienošanai ar gaismas/skaņas signalizatoriem tiek izmantots 
ugunsdrošais kabelis (30 min) JE-H(St)H 1x2x0,8. Kontroles un uztveršanas centra Smartline 020-4 elektrobarošana tiek nodrošināta ar 
ugunsdrošo kabeli (30 min) JE-H(St)H 3x1,5 no atsevišķas drošinātāju grupas elektrosadalē. Kontroles un uztveršanas centra rezerves 
barošana tiek nodrošināta ar divām 12 V 7 A/h akumulatoru baterijām, kas garantē iekārtas normālu darbību 24 stundas dežūrrežīmā un 3 
stundas trauksmes režīmā. Akumulatoru baterijas tiek uzstādītas kontroles un uztveršanas centra speciāli paredzētā vietā. Objektā 
demontēt esošo kontroles un uztveršanas centru Bentel J408-8. Esošos starus, radioraidītāju, kā arī elektrobarošanu pievienot pie jaunā 
kontroles un uztveršanas centra Smartline 020-4. 

Objektā kopumā: 

     Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas signāldevējus paredzēts uzstādīt visās objekta telpās, izņemot telpas ar 
mitriem procesiem, tos uzstāda pie griestiem, rokas darbības detektorus uzstādīt 1,2 m līdz 1,6 m no grīdas. Dūmu detektoru darbības 
rādiuss ir 7,5 m. Dūmu detektorus nedrīkst montēt tuvāk par 0,5 m no starpsienām, bet, ja telpa ir šaurāk par 1,2 m , detektoru jāiemontē 
platuma vidējā trešdaļā. Maksimālais attālums starp rokas darbības detektoriem ir 30 m. Minimālais attālums starp detektoru un gaismas 
ķermeni ir 0,5 m.  

     Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas signālķēdes montēt slēpti sienās, virs piekārtiem griestiem, kabeļu 
aizsegos 16x16, saskaņā ar spēkā esošajiem signalizācijas sistēmu montāžas normatīvajiem dokumentiem. Ir pieļaujama specifikācijā 
minēto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem. 
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IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA 

Nr.p.k. Nosaukums Marka Mērv. Skaits Piezīmes 
1. Kontroles un uztveršanas centrs Smartline 020-4 gab. 3  
2. Radioraidītājs ar antenu ATS 100U gab. 2  
3. Rokas darbības detektors FP/3RD gab. 3  
4. Dūmu detektors NB-338-2L gab. 4  
5. Kabelis J-Y(St)Y 1x2x0,8 m. 520  
6. Kabelis ugunsdrošs JE-H(St)H 1x2x0,8 m. 120  
7. Gaismas / skaņas signalizators iekšējais LD-96R gab. 6  
8. Dūmu detektors NB-338-2 gab. 28  
9. Akumulators 12 V 7 A/h gab. 6  
10. Kabelis spēka JE-H(St)H 3x1,5 m. 40  
11. Kontroles un uztveršanas centra zonu paplašinātājs Smartline 8Z gab. 2  
12. Kabeļa aizsegs 16x16 m. 14  
13. Caurspīdīgs vāks rokas darbības detektoram FP3/Cover gab. 3  
14. Kārba ar indikāciju VSU-01 gab. 4  
15. Kabelis CQR 6x0,22 m. 10  
16. Palīgmateriāli  k-ts. 1  
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ZONU SARAKSTS 

Zona  
Nr. 

Detektora  
Nr. 

Telpas Nr. plānā Detektora marka Mērv. Skaits Piezīmes 

DIENVIDU KORPUSA 1. STĀVS, KONTROLES UN UZTVERŠANAS CENTRS SMRTLINE 020-4 
1 1-5 102,104,105,108,109 NB-338-2 gab. 5 dūmu 
2 1 Gaitenis FP/3RD gab. 1 rokas 

DIENVIDU KORPUSA 2. STĀVS, KONTROLES UN UZTVERŠANAS CENTRS SMRTLINE 020-4 
1 1-3 Gaitenis NB-338-2 gab. 3 dūmu 
2 1,2,4,5,6 234-1,234,234-2,234-3,235 NB-338-2 gab. 5 dūmu 
2 3 234-2 NB-338-2L gab. 1 dūmu 
3 1 Gaitenis FP/3RD gab. 1 rokas 

RIETUMU KORPUSA 3. STĀVS, KONTROLES UN UZTVERŠANAS CENTRS SMRTLINE 020-4 
1 1-5 202, 207,207-1,207-a,209 NB-338-2 gab. 5 dūmu 
2 2,4,6,7,8 Gaitenis,200,201 NB-338-2 gab. 5 dūmu 
2 1,3,5 Gaitenis NB-338-2L gab. 3 dūmu 
3 1-5 203,204,205,206,208 NB-338-2 gab. 5 dūmu 
4 1 Gaitenis FP/3RD gab. 1 rokas 
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