1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana „Salīdzinošās pataloģijas laboratorijas jaunbūvei, mikrobioloģijas laboratorijas rekonstrukcijai Helmaņa ielā 8, Jelgavā, ERAF līdzfinansētā projekta„Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošana un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros.”

Iepirkuma identifikācijas Nr. LLU2012/3/ERAF/AK
1. Vispārīgi NORĀDĪJUMI

1.2. Būvprojekta nosaukums ir „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana salīdzinošās pataloģijas laboratorijas jaunbūvei, mikrobioloģijas laboratorijas rekonstrukcijai Helmaņa ielā 8, Jelgavā, ERAF līdzfinansētā projekta„Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošana un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros.”
1.3. Būvobjekta adrese: Helmaņa iela 8, Jelgavā.
1.4. Zemes gabala kadastra Nr.
09000270156
1.5. Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu Pretendentam jāiepazīstas ar:

1.5.1. Inventarizācijas plāniem ( 11. Pielikums);

1.5.2. Būvlaukuma vietu;
1.5.3. Jelgavas pilsētas Domes Būvvaldes 4.04.2012 Plānošanas – arhitektūras uzdevumu Nr. 60/4-6 ( 10. Pielikums);
1.5.4. Jāiepazīstas ar pasūtītāja telpu programmu.

1.6. Pretendentam ir jāiesniedz pretendenta parakstīts Tehniskais piedāvājums, kurā jānorāda:

1.6.1. esošās situācijas apraksts, apliecinot pretendenta izpratni un gatavību izpildīt projektēšanas uzdevumu;

1.6.2. darba veikšanas metodikas aprakstu;

1.6.3. darba veikšanas tehnisko nodrošinājumu (ieskaitot licencēto datorprogrammu nodrošinājumu) un darba veikšanas organizatorisko struktūrshēmu.
2. PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS.

2.1. Paredzēts daļēji nojaucot esošās garažas  izbūvēt Salīdzinošās  pataloģijas laboratorijas un mikrobioloģijas laboratorijas. Renovējamais un jaunveidojamais būves apjoms ir veidojams saistīts ar esošajām VMF ēkām.

2.2.  Prasības pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem.
Projektētājam jānodrošina, lai Būvprojektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents variants. Projektētājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijai vispiemērotāko.

Projektētājam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta sadaļās, piemēram, arhitektūras - būvkonstrukciju, ūdensapgādes, kanalizācijas, ugunsdzēsības ūdensapgādes, siltumapgādes, vēdināšanas, aukstumapgādes, elektroapgādes, vājstrāvas tīklu u.c. sadaļās. Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanās vietu noteikšanu un savietojamību. Būvprojektā jānorāda nepieciešamie augstumi zem mehāniskajām, elektroapgādes un vājstrāvas instalācijām, attālumi no sienām vai griestiem, kā arī iekārtu svars. Būvprojektā obligāti jānorāda elektroapgādes un vājstrāvas tīklu savstarpējās mijiedarbības novēršana.

Visas projektējamās sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāparedz aprīkot ar drošai ekspluatācijai nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā noslēgvārsti, ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti (termometri, manometri) u.tml.

Būvprojektā ir jāparedz aizsargčaulas, elastīgi savienojumi un kompensācijas šuves tajās vietās, kur sagaidāmas plaisas, kuru cēlonis var būt iekšējie spriegumi, temperatūras svārstības, deformācijas u.tml.
 Visām Būvprojektā paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda konkrētā ražotāja krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods.
3. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Projektēšanas uzdevuma  mērķis ir norādīt prasības Būvobjekta projektēšanai.
Projektētājs ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem un ar Pasūtītāju.

Projektētājam ir nepieciešamas atbilstošas licences un sertifikāti, kas atļauj projektēt attiecīgās Būvprojekta sadaļas.

Katras atsevišķas Būvprojekta sadaļas autoram ir jāiepazīstas ar visām Tehnisko specifikāciju sadaļām, jo ir iespējamas tādas inženierkomunikāciju sadaļu nianses, kas ir aprakstītas citās Projektēšanas uzdevuma sadaļās un ir saistītas, vai arī kā citādi ietekmē konkrētajā sadaļā aprakstītos darbus. 

Projektētājam jāuzņemas pilna atbildība par Būvprojekta risinājumu atbilstību pastāvošajiem normatīviem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem nozīmē apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm un prasībām.

Projektētājam jānodrošina Būvprojekta ekspertīzes pozitīvs slēdziens izstrādātajam un būvvaldē skaņojamajam tehniskajam projektam.

Projektētājam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un Ēkas iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti.

Projektētājam jānodrošina nepieciešamie risinājumi Būvprojekta arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļās un inženierkomunikāciju pieslēgumi Pasūtītāja noteiktajām tehnoloģiskajām iekārtām un sadzīves tehnikai. 

Nosacījumi teritorijas izmantošanai noteikti 4.04.2012. Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvaldes izsniegtajā Plānošanas un arhitektūras uzdevumā Nr.60/4-6.

3.2. Tehniskā projekta izstrādei nepieciešamie Dokumenti un materiāli.
Izstrādājot Ēku Būvprojektu, ir jāievēro:

· Tehniskajās specifikācijās norādītās prasības un normatīvi, tai skaitā Pasūtītāja telpu programmas prasības;

· spēkā esošie Latvijas Republikas (turpmāk tekstā - LR) likumi un Ministru Kabineta (turpmāk tekstā - MK) noteikumi;

· Latvijas būvnormatīvi (turpmāk tekstā - LBN);

· Latvijas valsts standarti (turpmāk tekstā - LVS), kas norādīti LBN un/vai Tehniskajās specifikācijās;

· Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.09-11 (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. lēmums Nr.14/2);

· citi LR spēkā esošie normatīvie akti un ES standarti;

· Plānošanas un arhitektūras uzdevumu (turpmāk tekstā - PAU) prasības;

· pašvaldības un citu institūciju izdotie tehniskie un īpašie noteikumi.

Ja iepriekš uzskaitītie dokumenti nereglamentē kādas prasības, tad var izmantot citus normatīvus, kas nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem un LR spēkā esošajām normām.

3.3. Ēku funkcija un plānojuma risinājumi.
Projektā ir jāparedz veikt esošo laboratorijas telpu renovāciju Mikrobioloģijas laboratorijai un jaunu Salīdzinošās pataloģijas laboratorijas telpu izbūvi vienā korpusā. Renovējamais un jaunveidojamais būves apjoms ir veidojams saistīts ar esošajām  Veterinārmedicīnas fakultātes mācību un saimnieciskajām ēkām nožogotā teritorijā Helmaņa ielā 8. Jaunveidojamā pataloģijas laboratorija ir veidojama beigto dzīvnieku patoloģiskai  izpētei. Izpētes procesa drošai veikšanai ir veidojamas nodalītas tehnoloģiskās plūsmas:
3.2.1.Paraugu pieņemšana un sagatavošana. Dzīvnieku līķu pieņemšanai ir veidojama pieņemšanas telpa ar pacelšanas mehānismu, kurai tiešā tuvumā ir izvietojama atvēsinātava, paraugu pieņemšanas telpa un sekciju zāle. Līķu transportēšanai jāparedz pie pārseguma sijām stiprināms telferis.
3.2.2.Paraugu izpēte. Studentu un darbinieku plūsma jāparedz no kopējā savienojošā  koridora puses caur renovējamām laboratorijas telpām. Pie ieejas jaunbūvējamā ēkā ir izveidojamas ģērbtuves un sanitārās slūžas. Gatavu paraugu izpētei un analīzei ir paredzētas laboratoriju, izpētes un semināru telpas. Visas paraugu izpētes telpas un sadzīves telpas ir savienojamas ar gaiteni.

Sagatavojot Būvprojektu, jāievēro, ka Būvobjekta raksturlielumiem jāatbilst telpu programmai, funkcionālajām un tehnoloģiskajām prasībām, kas norādītas Pasūtītāja telpu programmā, bet tie jāprecizē Būvprojekta izstrādes laikā, lai nodrošinātu Ēkas ar nepieciešamajām tehniskajām telpām, piemēram, tehnoloģisko prasību dēļ, kā arī nodrošinātu Būvprojekta atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.  

3.3.Ēkas plānošanas prasības.
3.3.1.Skaņas izolācija.
Skaņas izolācija telpu norobežojošajām konstrukcijām jāparedz atbilstoši LBN 016-03 „Būvakustika” prasībām .
3.3.2. Apkure, ventilācija, kondicionēšana.

Ēkā paredzēt piespiedu ventilāciju ar gaisa pieplūdi un nosūci. Visās laborotorijas telpās, sekciju zālē un sadzīves telpās paredzēta gaisa kondicionēšana. Sekciju zālē papildus ir pielietojami biodrošības filtri (hepafiltri). Apkure centralizēta no vietējās gāzes katlu mājas.
3.3.3. Elektroapgāde.
.

Izprojektēt iekšējos elektrotīklus, kuri nodrošina normatīviem atbilstošu apgaismojumu, spēka kabeļus iekārtām.
Izprojektēt ēkas ārējo apgaismojumu.

3.3.5.Strukturētā kabeļu sistēma (SKS).
Ēkās jāparedz SKS tīklu izbūve, ievērojot Pasūtītāja uzdevumu un SKS ražotāja prasības. Jāievēro attiecīgo tīklu izbūves standarti.

Visās personālam paredzētajās darba vietās, saskaņā ar Pasūtītāja telpu programmu, paredzēt Cat5.e datu pārraides tīkla pieslēgumus. Tīklam jāatbilst EN 50173, EN 50174  standarta prasībām. 

Jāparedz bezvadu datortīkla (Wi-Fi) pārklājumu telpās. Pirms tīkla projektēšanas jāveic tīkla matemātiskā modelēšana ar atbilstošu programmatūru un jāpārliecinās uz vietas, vai tiek nodrošināts atbilstošs pārklājums. Wi-Fi tīklu papildus prasības jāsaskaņo ar Pasūtītāju, projekta izstrādes gaitā.

3.3.4. Kabeļu tīkli.
Jāizmanto normatīviem atbilstoši kabeļi un jāievēro to ražotāju norādījumi. 

Ēkā jāizmanto Cat5e, Cat6, Cat6a kategorijas kabeļi. Precīzu kabeļu kategorijas izvēli veikt tehniskā projekta izstrādes stadijā atbilstoši izvēlētā SKS ražotāja prasībām.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmās izmanto kabeļus izolāciju, kuras ugunsreakcijas klase atbilst EN 50266‑2‑4 un LVS CEN/TS 54‑14 standartu prasībām.

Visā objektā jābūt vienotai numerācijas un apzīmējumu sistēmai atbilstoši ISO/IEC/EN standartu prasībām. 

Izbūvēta SKS testēšana ir jāveic atbilstoši standartu LVS EN 50173 prasībām.

3.3.5. Kontaktligzdas.
SKS kontaktligzdas jāparedz uzstādīt darba vietu tuvumā. Nodrošināt katrai darba vietai divus pieslēgumus – viens datoram, viens citām komunikācijām. Paredzēt pieslēguma vietas tīkla iekārtām (printeri, faksi, skeneri) IP sistēmas telefona aparātiem, serveriem.

Grīdas kārbu, kabeļu kanālu daudzumu un nepieciešamību saskaņot ar Pasūtītāju Tehniskā projekta izstrādes stadijā.

3.3.6. Datu pārraides tīkla aktīvā aparatūra.
Datora tīkla izveidošanai jāparedz aktīvā datortīkla aparatūra darbavietu pieslēgšanai un maršrutizācijas nodrošināšanai. Komutatoru modeļus, veiktspēju, funkcionalitāti portu skaitu nosaka Pasūtītājs, Tehniskā projekta izstrādes stadijā.

3.3.7. Apsardzes signalizācijas sistēma.
Sistēmas projektē saskaņā ar Pasūtītāja telpu programmu. Apsardzes signalizācijas sistēmu projektē, lai nodrošinātu trauksmes signāla pārraidi uz apsardzes pakalpojuma sniedzēja diennakts apsardzes pulti.

AS sistēmas kontroles paneli izvēlē, lai nodrošinātu nepieciešamo apsardzes rajonu skaitu (kas pieļauj objekta atsevišķo AS zonu, neatkarīgo vadību un telpu vai telpu grupu autonomo apsardzi). 

Apsardzes signalizāciju jāparedz nodrošināt ar kustības detektoriem, stikla plīšanas detektoriem, kā arī atvēršanas magnētiskiem detektoriem – ārējas durvis un logi 1.stāva telpās.


AS detektoru nepieciešamību, tipus un izvietojumu precizēt saskaņā ar objekta apsardzes režīmu, tehnoloģisko aprīkojuma izvietojumu, fasāžu veramo elementu reālo konstrukciju, firmas, kas veic objekta apsardzi, norādījumiem, Pasūtītāja prasībām.

Ēkās ar piekļuves kontroles sistēmu paredzēts aprīkot durvis saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem skiču un tehniskā projekta izstrādes stadijās.

3.3.8. Videonovērošanas sistēma.
Ēku fasādes sienas 1.stāva līmenī jāaprīko gan ar stacionārām, gan grozāmām video novērošanas kamerām. Jāparedz, ka kameru diennakts redzamību nodrošina ārējā perimetra apgaismojums 15 lx un kameru diennakts redzamības režīms. 

Videonovērošanas kameras jāparedz pie ieejas durvīm. 

Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienībā sertificētiem ražotājiem, un tie ir jāprojektē savstarpēji savietojami.

3.3.9. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu projektē un ierīko visās telpās (izņemot sanitāros mezglus), saskaņā ar standartu LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”.

Ēkā ierīko adrešu tipa ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ar dūmu detektoriem .Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienībā sertificētiem ražotājiem, un tie jāprojektē savstarpēji savienojami.. Jāparedz iespēja nodrošināt ugunsgrēka trauksmes un bojājuma signāla pārraidi uz apsardzes pakalpojuma sniedzēja diennakts apsardzes pulti.

3.3.10. Ūdensapgāde un kanalizācija.
 Ūdens apgādi un kanalizāciju jāparedz no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. Jāparedz pievadi un izvadi no katras sanitārās ietaises, sekciju telpā, noliktavu telpās, un sanitārajās telpās jāveido grīdas trapi. Papildus veidojamas ūdens ņemšanas vietas telpu uzkopšanai. Sekciju zālē savāktajiem notekūdeņiem ir veidojamas papildus attīrīšanas ietaise pirms notekūdeņu pievienošanas centralizētiem tīkliem. 

Saimnieciskās kanalizācijas tīkli jāprojektē atbilstoši Ēku plānojumam un zemes gabala robežām. Projektējot saimnieciskās kanalizācijas tīklus, jāņem vērā esošo un projektējamo komunikāciju novietojums un dziļums, kā arī ekspluatācijas transporta piekļūšanas iespējas.

Projektējot pašteces tīklus, jāparedz apkalpošanas akas katrā pagrieziena vai pieslēguma vietā. Taisnos trases posmos jāparedz apkalpošanas akas ne retāk kā tas noteikts LBN.

4. TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pretendents pasūta un saņem valsts un pašvaldību uzraudzības dienestu Tehniskos noteikumus.
5. BŪVPROJEKTA SASTĀVS

Būvprojektu noformēt atbilstoši LBN 202-01"Būvprojekta saturs un noformēšana".

Tehniskajam projektam jāietver:
5.1. vispārīgā daļa:

5.1.2.būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
5.1.3.būves tehniskās apsekošanas dokumentācija;

5.1.4. inženiertopogrāfijas plāns;

5.1.5. inženierģeoloģiskās izpētes materiāli;

5.1.6.paskaidrojuma raksts.
5.2. arhitektūras daļa:

5.2.1.teritorijas sadaļa;

5.2.2.arhitektūras sadaļa;

5.2.3.iekārtu izvietojums.
5.3. inženierrisinājumu daļa:

5.3.1.būvkonstrukcijas;

5.3.2.ūdensapgāde un kanalizācija;

5.3.3.apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana;

5.3.4.elektroapgāde;

5.3.5.telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas, iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas, ugunsaizsardzības un apziņošanas sistēmas;

5.3.6.vides aizsardzības pasākumi;

5.3.7. iekārtu izvietojums, shēmas, apraksti.
5.4. ekonomikas daļa:
5.4.1.iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

5.4.2.būvdarbu apjomi;

5.4.3.izmaksu aprēķins (tāme);

5.4.4.būvdarbu organizācija.
6. TEHNISKĀ PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Tehnisko projektu skiču stadijā saskaņot ar Pasūtītāju un  Jelgavas pilsētas Būvvaldi.
Tehnisko projektu saskaņot ar Pasūtītāju.
Pretendentam jāsaņem pozitīvs būvprojektu ekspertīzes atzinums par tehnisko projektu. 

Tehnisko projektu akceptēt Jelgavas pilsētas  Būvvaldē likumā paredzētajā kārtībā.

7. TEHNISKĀ PROJEKTA NOFORMĒŠANA

Tehniskajam projektam jābūt izstrādātam valsts valodā.
Pretendents iesniedz Pasūtītājam akceptētu tehnisko projektu 4 ( četros) eksemplāros papīra formāta, tai skaitā 3 ( trīs) oriģināli un 1 ( viens) eksemplārs elektroniskā formātā uz CD vai cita datu nesēja. 
Tehniskajam projektam jābūt ekonomiski un funkcionāli pamatotam, vienkāršam un funkcionālam, bez dekoratīvu elementu un ekskluzīvu materiālu pielietojuma. 

8. PASŪTĪTĀJA TELPU PROGRAMMA
	Salīdzinošās patoloģijas un morfoloģijas laboratorija

	
	
	
	
	
	

	Nr. P.k.
	Telpas
	Skaits
	Platība (orientējoši )
m2
	Platība orientējoši (ne mazāk kā) m2
	Funkcionālā nozīme un piezīmes

	1
	Paraugu pieņemšana 
	1
	20
	20
	Patoloģiskā materiāla pieņemšana un šķirošana

	2
	Sekciju zāle 1
	1
	95
	95
	Dzīvnieku patologanatomisko sekciju veikšana

	3
	Sekciju zāle 2
	1
	10
	10
	Paaugstinātas biodrošības materiāla savākšana un apstrāde

	4
	Noliktava 
	1
	12
	12
	Materiālu, iekārtu, reaģentu uzglabāšanas telpa

	5
	Foto laboratorija
	1
	3
	3
	Makroskopisko pārmaiņu dokumentēšana

	6
	Paraugu analīzes, uzskaites un piegriešanas telpa
	1
	20
	20
	Pirmējā paraugu diagnostika (mikroskopēšanas telpa), paraugu piegriešana, uzskaite 

	7
	Priekštelpa materiāla izkraušanai, iekraušanai
	1
	15
	15
	Smago mašīnu piebraukšana, līķu izkraušana, konteineru iekraušana

	8
	Atvēsinātava
	1
	20
	20
	Dzīvnieku līķu uzglabāšana pirms un pēc sekcijām

	9
	Atvēsinātava 
	1
	8
	8
	Tiesu ekspertīzes materiāla un patoloģiskā materiāla uzglabāšana

	10
	Saldētava
	1
	9
	9
	Materiāla uzglabāšana 

	11
	Sekciju specapģērba glabāšanas telpa + dezinf. barjera
	1
	10
	10
	Specapģērbu glabāšanai un uzvilkšanai

	12
	Sekciju zāles ģērbtuves + dušu telpas
	2
	10
	20
	Ģērbtuves + dušas (vīriešiem mazāka nekā sievietēm)

	13
	Sekciju zāles tualetes
	2
	4
	8
	Tualetes

	14
	Sekciju bloka savienojošais koridors
	1
	75
	75
	Savieno patoloģijas blokā esošās telpas

	15
	Histoloģijas un IHC zinātniskā laboratorija
	1
	55
	55
	Audu histoloģisko preparātu izgatavošana 

	16
	Šūnu plūsmas citometrija, arhīvu telpa
	1
	14
	14
	Šūnu plūsmas citometrijas veikšanai, parafīna bloku uzglabāšana

	17
	Darba telpas pētniekiem / doktorantiem
	3
	15-20
	50
	Darba kabineti patologiem un rezidentiem aprīkoti ar mikroskopiem un datoriem 

	18
	Semināru / mikroskopijas diskusiju telpa
	1
	55
	55
	Telpas sanāksmēm, diskusijām, apmācībai

	19
	Atpūtas telpa
	1
	8
	8
	Kafijas paužu un pusdienu telpa; ieteicams nenoslēgta telpa

	20
	Mehāniskā telpa, apkopēja telpa
	1
	3
	3
	Apkopēja inventāra uzglabāšanai, mehāniskās ierīces

	
	Kopā
	24
	
	487
	

	
	
	
	
	
	

	
	Speciālas prasības patoloģijas laboratorijai:
	
	
	
	

	1
	Lielo dzīvnieku līķu piegādei, izkraušanai un pārvietošanai uz vēsinātavu un sekciju zāli nepieciešama griestu sliede

	2
	 Grīdas un sienu segumam sekciju zālē jābūt mazgājamam un dezinficējamam un grīdai ir nepieciešamas laba notece

	3
	Nepieciešams augsta spiediena ūdens pievads sekciju zālei virsmu mazgāšanai
	

	4
	Nepieciešama laba ventilācija sekciju zālē 1, biodrošības filtri (hepafiltri) sekciju zālē 2 
	

	5
	Nepieciešama gaisa kondicionēšana histoloģijas un imūnhistoķīmijas laboratorijās
	

	6
	Patoloģiskā materiāla biodrošai uzglabāšanai nepieciešamas atvēsinātavas un saldētavas 

	7
	Iespējams, ka nepieciešama  īpaša kanalizācijas ūdeņu attīrīšana, lai nodrošinātu, ka bioloģiskie un ķīmiskie aģenti nepiesārņo kopējos notekūdeņus

	
	
	
	
	
	


2

