Darbu apjomi, precizēti

	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	Demontēt logu blokus ar iekšējām un ārējām palodzēm
	gab
	35

	2
	Demontēt metāla logu aizsargrežģus
	gab
	10

	3
	Montēt jaunus daļēji veramus (verama vidējā ,apakšējā vērtne) PVC logu blokus(analogus esošajiem, no ārpuses brūnus, no iekšpuses baltus) 1.75x1.83m, ar logu ailas apdari no ārpuses(1.zīm)
	gab
	22

	4
	Montēt jaunus daļēji veramus (verama viena apakšējā vērtne) PVC logu blokus(analogus esošajiem, no ārpuses brūnus, no iekšpuses baltus) 1.35x1.83m, ar logu ailas apdari no ārpuses, divdaļīgi (2.zīm)
	gab
	7

	4a
	Montēt jaunus daļēji veramus (verama vidējā ,apakšējā vērtne) PVC logu blokus(analogus esošajiem, no ārpuses brūnus, no iekšpuses baltus) 1.35x1.83m, ar logu ailas apdari no ārpuses, trīsdaļīgi (1.zīm)
	gab
	4

	5
	Montēt jaunus apaļus PVC logu blokus(analogus esošajiem, no ārpuses brūnus, no iekšpuses baltus) diametrs 0.7m, ar logu ailas apdari no ārpuses
	gab
	2

	6
	Montēt iekšējās palodzes b=42cm
	m
	53,0

	7
	Montēt ārējās skārda palodzes b=25cm
	m
	53,0

	8
	Apdarināt logu ailas no iekšpuses(ar kaļķa-cementa javas apmetumu)
	m2
	70,7

	9
	Atjaunot sienas krāsojumu pēc loga montāžas
	m2
	70,7

	10
	Būvgružu savākšana, izvešana
	obj
	1
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2.zīm.

