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PASKAIDROJUMA RAKSTS.  
 

1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS. 
 

1.1. Jelgavas pils (lietošanas veids 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētas ēkas) 
telpu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām ERAF līdzfinansētā projekta „LLU mācību infrastruktūras 
modernizācija” ietvaros” projektēta atbilstoši  konkursa nolikumam pievienotai Tehniskai specifikācijai 
(projektēšanas uzdevums) – 1. pielikums. 

1.2. Projektēšanas stadija – Tehniskais projekts. 
1.3. Tehniskais projekts un tāme sagatavota atbilstoši norādījumiem: 
1.3.1. Tehniskā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā) – 1. pielikums; 
1.3.2. Plānošanas un arhitektūras uzdevumā Nr. 21/4-6 – 2. pielikums; 
1.3.3. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2011 g. 16. aprīļa vēstulē Nr. 829 Kultūras 

pieminekļu aizsardzības prasības (īpaši noteikumi) būvprojektēšanai telpu pielāgošanai personām 
ar īpašām vajadzībām Lielā ielā 2, Jelgavā – 3. pielikums; 

1.4. Projektēšanā izmantoti: 
1.4.1. objekta inventarizācijas lieta (stāva plānu fragmenti) - 4. pielikums; 
1.4.2. Ēkas daļas Tehniskās apsekošanas atzinums - 7. pielikums; 

 
2. OBJEKTA ĪSS APRAKSTS. 

 

2.1. Objekts ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (kārtas Nr.5153, Jelgavas pils ar parku). Atrodas 
Pilssalā, netālu no Jelgavas pilsētas centra, uz zemes gabala Lielā ielā 2, kurš, pamatojoties uz Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2010. g. 11. janvāra rīkojumu Nr. 8 ar Jelgavas Zemesgrāmatu nodaļas 
2010. gada 10. marta lēmumu zemesgrāmatā ierakstīts kā Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
īpašums  (74718 m2, kadastrs 0900 012 0011 – Zemesgrāmatu apliecības kopija - 5., robežplāna kopija 
- 6. pielikums). Objekta lietošanas veida klasifikācijas kods: 1263 „Skolas, universitātes un zinātniskai 
pētniecībai paredzētas ēkas”; Ratiņkr ēslu iebrauktuve 

2.2. Lielākā Jelgavas pils daļā ir trīs stāvu (ieskaitot 
cokolstāvu), atsevišķās vietās – četri stāvi. Vides 
pieejamība Jelgavas pilī, tāpat kā citās senās ēkās, 
ir neapmierinoša. Uzbrauktuve pirmajā stāvā  ir 
tikai pie galvenās ieejas ēkā no pagalma. Blakus tai 
ir ieeja cokolstāvā, pie kuras var piebraukt 
ratiņkrēslā (1. attēls). Otrs panduss ir uzbūvēts pie 
ieejas grāmatu glabātavā (pils ZA korpusa 
cokolstāvā). Ēkas otrais stāvs ratiņkrēslu 
lietotājiem nav pieejams.  

3. PROJEKTA RISIN ĀJUMI . 
 

3.1. Ģenerālais plāns. 
3.1.1. ņemot vērā to, ka, no automašīnu stāvlaukuma 

aiz pils ratiņkrēslā nevar iebraukt iekšpagalmā, 
ziemeļu vārtiem  neizņemot rāmja apakšējo siju 
(2. attēls), bet līdz dienvidu vārtiem, kur šāda 
sliekšņa nav, jānobrauc vairāksimt metru ap 
pili,  invalīdu automašīnas stāvvieta paredzēta 
uz piebraucamā ceļa pie pils dienvidu fasādes;  

3.1.2. No dienvidu vārtiem līdz pils cokolstāva ieejai, 
pie kuras paredzēts uzstādīt durvju atvēršanas 
pogu, ir nesen bruģēts pietiekami plats celiņš 
(1. attēls); 

 

 
1.attēls. 

 
2.attēls. 
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3.2. Plānojums un arhitektūra. 
 

3.2.1. Pie darba uzdevumā norādītajām cokolstāva ieejas 
durvīm pārbūvējot grīdu, paredzēts likvidēt grīdas 
līmeņu starpību (3. attēls); 

3.2.2. Durvju iebūve (maiņa) ratiņkrēslu ceļā: starp kāpņu 
telpu, caur kuru paredzēta ratiņkrēslu iebraukšana, 
un vidus gaiteni un starp gaiteni un garderobi; 

3.2.3. Pastāvošās vīriešu un sieviešu higiēnas telpās 
projektētas tualetes kabīnes cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, paredzot tajās uzstādīt nepieciešamo 
papildaprīkojumu; 

3.2.4. Projektā ietverts kāpņu telpas kosmētiskais remonts 
pēc lifta iebūvēšanas. 

3.2.5. Ņemot vērā Jelgavas pils kultūrvēsturisko nozīmīgumu, dienvidu korpusa kāpņu telpā paredzēts 
iebūvēt pasažieru celtni (liftu), kuru cilvēks ratiņkrēslā, var izmantot bez citu cilvēku palīdzības.  

 

3.3. Būvkonstrukcijas: lai uzstādītu pasažieru celtni (liftu), kāpņu telpā paredzēts iebūvēt ar stikla 
sienām norobežotu šahtu. Skatīt norādījumus BK rasējumos.  

3.4. Apkure: lai iebūvētu lifta šahtu, jāpārvieto viens centrālapkures radiators. Projektēto tualešu 
apsildīšanu nodrošinās pastāvošās centrālapkures sistēma. 
 

3.5. Vēdināšana. Projektēto tualešu vēdināšanu nodrošinās pastāvošās ventilācijas sistēmas. 
 

3.6. Ūdensapgāde un kanalizācija. Projektētās tualetes pieslēdzamas esošām ūdensvada un 
kanalizācijas sistēmām, paredzot cilvēkiem ar kustību traucējumiem nepieciešamo papildaprīkojumu 

 

3.7. Elektroapgāde. 
3.7.1. Projektētajās tualetēs apgaismojumu nodrošinās pastāvošā elektroapgaismojuma instalācijas; 
3.7.2. Pasažieru celtņa elektroapgādei un šahtas apgaismojumam no objekta sadales telpas līdz lifta vadības 

stacijai paredzēti atbilstošas kategorijas un šķērsgriezuma kabeļi;  
3.7.3. Durvju atvēršanas poga pie ieejas durvīm un uztvērēj ietaise pie LLU dežuranta ar barošanas 

blokiem. 
 

3.8. Pasažieru celtnis (lifts): Raksturojums: 
3.8.1. kabīne: 1200 x 2100 mm; 
3.8.2. kabīnes apdare: mugursiena un 2/3 vienai sānu sienai – stiklotas ar drošības stiklu nerūsējoša tērauda 

rāmī; otra sānu siena – nerūsējoša, slīpēta tērauda;  
3.8.3.  ieejas durvis: 900 mm; 
3.8.4. kabīnes un šahta durvis: stiklotas ar drošības stiklu nerūsējoša tērauda rāmī; 
3.8.5. celtspēja: 1125 kg; 
3.8.6. pasažieri: 15; 
3.8.7. pacelšanas augstums: 9.33 m; 
3.8.8. ātrums: 1 m/s; 
3.8.9. pieturas: 3; 
3.8.10. pieejas: no vienas puses. 

    

4. VIDES AIZSARDZ ĪBA. 
 

5.1.Objektam – publiska izglītības iestādes ēka, nav videi nedraudzīgu izpausmju. Saimniecības un 
sadzīves notekūdeņus novada kanalizācijā, kas pieslēgta darbojošamies attīrīšanas ietaisēm. 

5.2.Būvlaukuma sagatavošanai nav nepieciešama koku un krūmu nociršana. 
5.3.Rekonstrukcijas gaitā radušos būvgružus paredzēts nogādāt sertificētā izgāztuvē.  

 

 
3.attēls 
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5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS 
 

5.1. Plānojums, arhitektūra un būvkonstrukcijas. 
5.1.1. Ēkas ugunsdrošības pakāpe – U2. 
5.1.2. Paredzamais lietotāju skaits ≥ 250. 
5.1.3. Nesošo sienu ugunsizturība – 120 min. 
5.1.4. Starpstāvu pārsegumu ugunsizturība – 45 min. 
5.2. Ugunsdzēsības ūdensapgāde. 
5.2.1. Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads – pastāvošais;  
5.2.2. Ārējo ugunsdzēsību nodrošina Jelgavas pilsētas ūdensvada tīkls un ugunsdzēsības hidranti. 
5.3. Pasažieru celtnim (liftam) paredzēta automātika, kas ugunsgrēka gadījumā nodrošina kabīnes 

nolaišanu uz apakšējo stāvu un durvju atvēršanu.  
 

6. BŪVDARBU ORGANIZ ĀCIJA. 
 

6.1. Objekta būvdarbiem un būvdarbu sagatavošanai nolīgstams būvuzņēmējs, kam ir atbilstoša pieredze 
un licences projektā ietilpstošiem darbiem.  

6.2. Būvdarbi sākami tikai pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldē un Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijā; 

6.3. Būves apgāde ar ūdeni un elektroenerģiju no LLU tīkliem, saskaņojot patēriņa uzskaiti un norēķinu 
kārtību ar LLU administrāciju; 

6.4. Būvniecības laikā ierīkojamas pārvietojamas higiēnas un sadzīves telpas (tualetes, dušas, ģērbtuves), 
vai vienojoties ar LLU administrāciju, izmantojamas pils telpas. 

6.5. Būvniecības laikā ar priekškaru jānorobežo darbu zona iekštelpās;. 
6.6. Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai izmantojami pastāvoši ugunsdzēsības hidranti un nepieciešamie 

darba rīki (cirvji, cērtes, spaiņi, lāpstas), iekštelpās - katrā stāvā viens rokas ugunsdzēsības aparāts. 
6.7. Lielizmēra materiālu un iekārtas pievešana– ar autotransportu; īslaicīga nokraušana- ar LLU 

administrāciju saskaņotā norobežotā būvmateriālu nokraušanas laukumā – LLU teritorijā.  
6.8. Būvdarbu laikā būves teritorijā jānovieto inventāri konteineri būvgružu savākšanai un uzkrāšanai 

līdz aizvešanai uz izgāztuvi.  
6.9. Pirms būvdarbiem būvuzņēmējam, ņemot vērā savas tehniskās iespējas, jāsagatavo darbu veikšanas 

projekti dažādiem darbu kompleksiem, vai viens kopīgs (komplekss) darbu veikšanas projekts (DVP) 
visai būvei. 

6.10. Īpaša vērība jāveltī lifta šahtas bedres izveidošanai, kas jāizrok un jāiebetonē, iespējams, pastiprinot 
kāpņu apakšējā posma pamatu pirms malas nokalšanas. 

6.11. DVP un darbu grafiki jāsaskaņo ar LLU un Lauku inženieru fakultātes administrāciju. 

 
 

                                 Būvprojekta vadītājs:                                                         K.Brakanskis 

 

 

 

 

 


