Jautājumi un atbildes-2
1. Saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-4 “Pamati” šķembu, stiegrojuma un betona iestādes kopējie apjomi pa griezumiem 1-1 līdz 5-5 neatbilst apjomiem, kas uzrādīti tehniskā projekta lapā BK – 2. Ko darīt šajā situācijā?

Tehniskā projekta lapā BK-2 uzrādītie darba apjomos nav ietverti tehnoloģiskie zudumi būvniecības procesu rezultātā – savukārt darbu apjomos ievērtēti tehnoloģisko procesu zudumi!  Vadīties pēc  darbu apjomiem .
2. Vai saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-5 “Sienas” poz. 12 “Pārsedze 200*2500*3100 dzelzsbetona” aprakstā nav ieviesusies kļūda?

Darba apjomos redakcionāla kļūda  - neprecīzi ierakstīts  „Pārsedze 200x2500x3100 dzelzsbetona” jābūt  - „MAP-1  Dz/b pārsedze 200x250x3100mm”
3. Saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-6 “Pārsegums” poz. 15 un 17 “Tvaika plēves ieklāšana” nedublējas?
Redakcionāla kļūda - lokālajā tāmē Nr. 1-6 „Pārsegums” „Tvaika plēves ieklāšana” dublējas – tiks veikts labojums darbu apjomos – dubulta tvaika plēves iestrāde nav paredzēta.

4. Saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-6 “Pārsegums” poz. 16 “Vates iestrāde bēniņu pārsegumā, 300 mm” uzrādītais siltumizolācijas slāņa biezums nesakrīt ar tehniskā projekta lapā AR – 8 uzrādīto biezumu 200mm. Ko darīt šajā situācijā?

Redakcionāla kļūda - lokālajā tāmē Nr. 1-6 „Pārsegums” pozīcijā “Vates iestrāde bēniņu pārsegumā, 300 mm” tiks veikts labojums  “Vates iestrāde bēniņu pārsegumā, 200 mm”  un precizēts materiāls  „ Beramā akmens vate Paroc BLT 3 (vai analoga) 200mm”.
5. Izsniegtajā tehniskā projekta būvkonstrukciju daļā ir rakstīts „Pamatu būvniecības laikā jāparedz gruntsūdens pazemināšanas darbi ar atklātā vai adatu filtriem.” Tiks veikta jaunu pamatu izbūve un esošo pamatu pastiprināšana, bet darbu apjomos nekur nav minēts par gruntsūdens līmeņa pazemināšanu. Kā rīkoties šajā situācijā? Ja šie apjomi pretendentam ir jāiekļauj savā piedāvājumā, tad kur?
1)Darbu apjomos tiks ieviests papildinājums Lokālajā tāmē 1-4  ( Pamati) iekļaujot pozīciju „Gruntsūdens pazemināšanas darbi ar atklātā vai adatu filtriem - pamatu izbūves laikā.” Kopmpl. 1 .
2) Esošo pamatu pastiprināšana projekta dokumentācija netiek paredzēta – darbu apjomos ir  paredzēta tikai esošā korpusa pamatu siltināšana un jaunveidojamā korpusa jaunu pamatu izbūve.
6. Saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-4 “Pamati” poz. 33 “ Smilts kārtas ieklāšana ar blietēšanu, 400 mm – 558.28m.2” Saņemtā tehniskā projekta lapā AR – 19 grīdu eksplikācijā šādas pozīcijas nav. Ko darīt šajā situācijā?
Tehniskā projekta lapā AR-19, tāpat, kā tehniskā projekta griezumos ,var redzēt, ka grīdas pīrāgs sākas veidojot konstrukciju uz blietētas minerālgrunts k=0,95. kura ari ir apjomos paredzēta pieberamā smilts b= 400mm. Aizpildīt piedāvājumu atbilstoši darbu apjomiem.
7. Saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-4 “Pamati” poz. 35 “ Smilts kārtas ieklāšana ar blietēšanu, 20-30 mm – 558.28m.2” Saņemtā tehniskā projekta lapā AR – 19 grīdu eksplikācijā šādas pozīcijas nav. Ko darīt šajā situācijā?
Smilts uzbēršana uz šķembām pirms PVC plēves hidroizolācijas ieklāšanas samazina risku plēvi bojāt klājot tieši uz šķembām. Tādēļ tiek šķembu virskārtā uzbērtas smiltis 20-30mm, kas daļēji atvieglo virsmas izlīdzināšanu un pasaragā hidroizolāciju pret saplēšanu  - smilts slānis aizpilda šķembotās slāņa virskārtu un neveido pīrāga sabiezinājumu.  Piedāvājumā vadīties pēc darbu apjomos paredzētā materiāla.

8. Saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-8 “Pamati” poz. 8 “ Tvaika caurlaidīgā pašplatinošā, blīvējošā lente (no abām pusēm) logiem – 200.94tek.m” Pēc šiem apjomiem var saprast, ka lenta tiek līmēta tikai no sāniem un no augšas, bet no loga apakšas nē, jo poz.10 apjomi nav ierēķināti. Ko darīt šajā situācijā?
1) Lenta paredzēta līmēt pa visu perimetru logiem un durvīm augšā un sānos. Pie tam jaunveidojamam korpusam paredzēta lenta logiem no iekšpuses un ārpuses, savukārt esošā korpusa logiem lentu uzlīmēt iespējams tikai no ārpuses. Precizēts tiks palodžu un logu un durvju apdares apjoms – esošajai ēkas daļai logu un durvju ailas paredzēts nosiltināt ar Paroc Fab3 30mm, bet jaunveidojamam korpusam ailām siltināšanai ar Paroc Fab3 nav paredzēta – paredzēts siltinot fasādi ar Paroc Fas4 loksnēm veidot pārlaidumus ailām ~ 35mm .
2) Lokālajā tāmē Nr. 1-8 ( Fasādes apdare) – darbu apjomos tiks veiktas izmaiņas sākot no 22 pozīcijas.  Lokālajā tāmē  Nr. 1-10 ( Logi un durvis) tiks veikta apjomu precizēšana  pozīcijā 6 – 7 – 7`.

3) Lokālājā tāmē  Nr. 1-8 ( fasādes apdare) pamanīts un papildināts – ventkameras sienu siltināšana un sekciju zāles sienu paaugstinājumu siltināšana.
9. Saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-10 nav iekļautas durvis D – 9 no tehniskā projekta lapas AR – 21. Ko darīt šajā situācijā?
Tehniskā projekta lapā AR-21 pie durvīm D-9 tāpat kā durvīm D-12 ir piezīme -  Durvis komplektējas kopā ar atvēsinātavas un saldētavas iekārtu. Šo durvju izmaksas jāiekļauj Lokālās tāmes Nr. 3-1 ( Iekārtas)  1.un 2. pozīcijā komplektā.
10. Mūsu skatījumā nav īpaši pārdomāta laboratorijas telpu grīdu specifikācija. Telpās, kurās neapšaubāmi būs darīšana ar dažādām ķimikālijām, nevajadzētu izmantot dabīgo linoleju, jo tā ķīmiskā noturība ir ievērojami zemāka, nekā vinila segumiem. Bez tam vajadzētu precizēt prasības antistatiskajam segumam. Projektā ierakstīts dabīgais linolejs Marmoleum Ohmex (pēc EN 1081 - < 1-10 8 Ω). Iespējams, ka pietiek ar divreiz lētāku vinila antistatisko segumu (- < 1-10 9 Ω ) vai elektroniskā aparatūra ir tik nopietna, ka nepieciešama konduktīvā (strāvu vadošā) seguma (< 5x104 -  1-10 6 Ω) izmantošana. Šāds segums pieejams tikai vinila izpidījumā un ir pat nedaudz lētāks par dabīgo antistatisko. Bez tam būtu jāņem vērā, ka vinila segumu izmantošana būtiski (par 20-30%) samazinātu izmaksas.
Laboratoriju grīdām tika izvēlēts dabīgais linolejs Marmoleum, jo tika saņemts dokumentāls apstiprinājums no ražotāja (ķīmiskās izturības tabula), kas apliecina, ka pateicoties jaunajam Topshield 2 pārklājumam, šī materiāla ķīmiskā izturība ir pat augstāka nekā vinila grīdas segumiem.

Telpās, kur vajadzīga iespējamā statiskās elektrības lādiņa novadīšana ir nepieciešama grīdas seguma sazemēšana un materiāls ar elektrisko pretestību vismaz EN 1081 1-10⁶<R1<1-10⁸Ω . Marmoleum Ohmex tika izvēlēts tāpēc, lai tas vizuāli neatšķirtos no citur ieklātā grīdas seguma. Arī no loģistikas viedokļa tas būtu izdevīgāk, jo šo grīdas segumu ražo tajā pašā rūpnīcā. Pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām, labas kvalitātes elektrību izkliedējoši vinila grīdas segumi nav īpaši lētāki par Marmoleum Ohmex.

Informācijai pievienoju Marmoleum ķīmiskās noturības tabulu, kur salīdzināts iepriekšējās kolekcijas Marmoleum ar Topshield un jaunais Marmoleum ar Topshield 2. ( skatīt pielikumu )
11. Saņemtā tehniskā projekta lapā BK – 10 dažos mezglos var redzēt zem pārseguma paneļiem monolīto dz/betona joslu, bet saņemtajos darbu apjomos šādas pozīcijas nav. Pēc šādu darbu tehnoloģijas tā ir jāizbūvē un arī zem jumta mūrlatām. Ko darīt šajā situācijā?
Tehniskā projekta lapa BK-10 tika papildināta ar monolītās joslas un piebetonējuma specifikāciju ( skatīt pielikumu), tāpat veiktas korekcijas darbu apjomos lokālā tāma Nr.1-6 (pārsegums).
