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. VISPARIGA DALA

LLU AAZL BUVNIECIBA UN AAZI MACIBU UN PETNIECIBAS BAZES REKONSTRUKCIJA,
Strazdu iela 1, Jelgava, ekas Vadibas un Automatizacijas Sistémas (VAS) tehniskais projekts ir
izstradats balstoties uz sekojosajam saistitajam projekta sadalam:

e védinasana;

o elektroapgade.

VAS projekta dala ir izstradata atbilstoSi LR Celtniecibas Normam un Noteikumiem, Valsts
Standartiem, Elektroiekartu izblves noteikumiem un citiem Latvijas Republika spéka esoSajiem
normativajiem dokumentiem.

1.1. Vadibas kontrolieris

Ekas galveno inZeniersistému un to iekartu vadiba un parraudziba tiks veikta ar procesu
vadibas kontrolieru palidzibu. Kontrolieros jabit iebOvétam Modbus tikla komunikacijas
protokolam.

Vadibas kontrolieros jabut iebdvétam WEB serverim.

Procesu kontrolierim japaredz operatora vadibas panelis, ar kura palidzibu automatizacijas
[TmenT ir iesp&jams pilnigi vadit un parraudzit tiklam pieslégtas iekartas.

Projekta ir paredzéti brivi programmé&jami procesu kontrolieri ar ieStatam PI, PID un citam
vadibas funkcijam, kuras spé&j nodroSinat vairaku, neatkarigu iekartu vadibu. Sprieguma
pazuSanas gadijuma kontrolieriem ir jasaglaba programmas algoritmi un datu punkti EEPROM
atmina, un jaspéj palaisties lidz ar sprieguma atjaunoSanos. Tikla arhitektdrai ir janodroSina
piekluve tieSsaisté jebkuram procesa kontrolierim no jebkuras vietas tikla. Katru procesa
kontrolieri ir jaspé&j parprogrammét attalinati, izmantojot telefona vai interneta sakarus.

Japaredz procesu kontrolieru ieeju/izeju signalu 10% rezerve, sistémas paplasinasanai.

Procesu kontrolieris spé€j veikt visas turpmakas darbibas:

dazadu Tmenu piekluves funkcija;

procesu vadibas un uzraudzibas funkcijas;

trauksmes/notikumu zinojumu izveide;

laika programmas;

datu/parametru registréSana un $o vértibu parraide uz parvaldibas Iimeni;
darba stundu uzskaite;

1.2. VAS vadibas sadales

Ekas vadibas un automatizacijas sistémas vadibas skapjiem ir jabat pilnigi nokomplektétiem
ar visam nepiecieS8amajam parslégsSanas, aizsardzibas, komutacijas, kontroles un citam
elektriskajam komponentém.

Sprieguma svarstibas ir pielaujamas maksimali 10% robezas no nominalas sprieguma
vértibas.

Visi motori ir janodro$ina ar frekvencu parveidotajiem, iznemot ja specifikacija ir paredzéta
cita vadibas iekarta. FrekvenCu parveidotaji tiek montéti vadibas skapjos, kuros ir ieblvéta
atbilstoSa ventilacija. FrekvenCu parveidotaju vadiba tiks veikta caur Modbus komunikacijas
protokolu.
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Pie sistemas nodoSanas ekspluatacija katrs vadibas skapis ir janodroSina ar izvérstam
vadibas skapja elektriskajam principialajam shémam, kabelu Zurnaliem un lietoSanas
instrukcijam latvieSu valoda.

Ka spéeka un signala kabeli ir izmantojami kabeli ar vara dzislam. Savienojumi starp vadibas
skapjiem, elektriskajam komponentém un lauku iekartam ir jaizpilda atbilstosi tehniskajam
projektam.

Visas iekartas, izpildmehanismus, sensorus un kabelus ir janomarké atbilstosi projekta
uzraditiem kodiem.

Visam vadibas skapju un elektroiekartu metaliskdm dalam, ja to paredz razotajs un kuras
izolacijas bojajuma rezultata var nonakt zem sprieguma, jabut sazemétam.

VAS kabelus montét uz kabelu plauktiem. Kabelus arpus kabelu plauktiem guldit
plastmasas penalos. Signalu kabelu montazu ir javeic atseviski no citu elektroiekartu spéka
vadiem, ieveérojot normativajos aktos paredzétos attalumus.

VAS vadibas sadalém ir japaredz 20% rezerve, ka ari japaredz iesp€ja, nepiecieSamibas
gadijuma, veikt sistémas paplasinajumu. Vadibas kontrolieru ieejas/izejas moduliem ir japaredz
10% rezerve.

Saskanojot ar zemsprieguma elektroapgades projekta dalu, ir janodroSina divus
elektrobaroSanas ievadus katra vadibas skapi. Viens — spéka iekartu elektroapgadei, otrs —
neatkarigas baro$anas avots (UPS) — procesu kontrolieru elektroapgadei, kas nepiecieSams, lai
nodroSinatu nepartrauktu kontrolieru komunikacijas funkciju.

Ugunsgréka gadijuma Ugunsdzésibas Signalizacijas sistéma padod kopéju ugunsgréka
trauksmes signalu (brivi potencials kontakts) uz VAS vadibas skapjiem. VAS kabelu limen1
(hardwired) atsledz visas ventilacijas iekartas. Péc trauksmes signala atcelSanas
(deaktivizeéSanas), ventilacijas iekartas nedrikst automatiski atjaunot savu darbibu [idz bridim,
kad tas tiks apstiprinats ar atseviSku komandu.

1. Vilkmes nosiuces ventilatoru vadiba

Katru vilkmes nosuces ventilatoru regulé frekvencu parveidotajs. Frekven€u parveidotaji ir
saslégti vienota komunikacijas tikla Modbus ar vadibas kontrolieri.

Katra telpa (ar vilkmes nosici) atrodas rokas regulators, ar kura palidzibu tiek izvéléts noslces
ventilatora atrums (3 pozicijas) un ieslégts atbilstoSas telpas nosices ventilators. Signals par
ventilatora ieslégSanu nonak tiesi ventilatora frekvencCu parveidotaja ieeja. Caur komunikacijas
tiklu Modbus frekvencu parveidotajs nosita informaciju vadibas kontrolierim, kas sanemot
signalu par Nosuces ventilatora ieslégSanu, (dal€ji) Aizver P1N1 nostices kanala gaisa varstu
un pilniba Atver P1N1 piepliides kanala gaisa varstu.

Izsledzot telpas regulatoru, varsti tiek aizvérti/atverti un ventilators tiek izslégts.

Vadibas algoritms jasaskano ar Ventilacijas projekta projektétaju un pasatitaju.

PIEZIMES

Projektu skatit kopuma. Izmantojot tikai atseviSkas projekta lapas, var iegit nepilnigu
informaciju par projekta risinajumiem.

lekartas un materidlus montét saskana ar raZotdja tehnologiskajiem risindjumiem un
rekomendacijam.

Projekta uzraditie materiali var tikt aizvietoti ar citiem, Latvija sertificétiem, attiecigas nozimes
un kvalitates materialiem. Izmainas jasaskano ar pasatitaju un projekta autoru.

Neskaidribu gadijuma vérsties pie projekta autoriem.

VAS sadalas vaditajs /Janis Savickis/
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