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I. VISPĀRĪGĀ DAĻA 
 

LLU AAZL BŪVNIECĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA, 
Strazdu ielā 1, Jelgavā, ēkas Vadības un Automatizācijas Sistēmas (VAS) tehniskais projekts ir 
izstrādāts balstoties uz sekojošajām saistītajām projekta sadaļām: 

 vēdināšana; 

 elektroapgāde. 
 
VAS projekta daļa ir izstrādāta atbilstoši LR Celtniecības Normām un Noteikumiem, Valsts 

Standartiem, Elektroiekārtu izbūves noteikumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem dokumentiem. 

1.1. Vadības kontrolieris 

Ēkas galveno inženiersistēmu un to iekārtu vadība un pārraudzība tiks veikta ar procesu 
vadības kontrolieru palīdzību. Kontrolieros jābūt iebūvētam Modbus tīkla komunikācijas 
protokolam. 

Vadības kontrolieros jābūt iebūvētam WEB serverim. 
Procesu kontrolierim jāparedz operatora vadības panelis, ar kura palīdzību automatizācijas 

līmenī ir iespējams pilnīgi vadīt un pārraudzīt tīklam pieslēgtās iekārtas. 
Projektā ir paredzēti brīvi programmējami procesu kontrolieri ar iešūtām PI, PID un citām 

vadības funkcijām, kuras spēj nodrošināt vairāku, neatkarīgu iekārtu vadību. Sprieguma 
pazušanas gadījumā kontrolieriem ir jāsaglabā programmas algoritmi un datu punkti EEPROM 
atmiņā, un jāspēj palaisties līdz ar sprieguma atjaunošanos. Tīkla arhitektūrai ir jānodrošina 
piekļuve tiešsaistē jebkuram procesa kontrolierim no jebkuras vietas tīklā. Katru procesa 
kontrolieri ir jāspēj pārprogrammēt attālināti, izmantojot telefona vai interneta sakarus. 

Jāparedz procesu kontrolieru ieeju/izeju signālu 10% rezerve, sistēmas paplašināšanai. 
 
Procesu kontrolieris spēj veikt visas turpmākās darbības: 

 dažādu līmeņu piekļuves funkcija; 

 procesu vadības un uzraudzības funkcijas; 

 trauksmes/notikumu ziņojumu izveide; 

 laika programmas; 

 datu/parametru reģistrēšana un šo vērtību pārraide uz pārvaldības līmeni; 

 darba stundu uzskaite; 

1.2. VAS vadības sadales 

Ēkas vadības un automatizācijas sistēmas vadības skapjiem ir jābūt pilnīgi nokomplektētiem 
ar visām nepieciešamajām pārslēgšanas, aizsardzības, komutācijas, kontroles un citām 
elektriskajām komponentēm. 

Sprieguma svārstības ir pieļaujamas maksimāli 10% robežās no nominālās sprieguma 
vērtības. 

Visi motori ir jānodrošina ar frekvenču pārveidotājiem, izņemot ja specifikācijā ir paredzēta 
cita vadības iekārta. Frekvenču pārveidotāji tiek montēti vadības skapjos, kuros ir iebūvēta 
atbilstoša ventilācija. Frekvenču pārveidotāju vadība tiks veikta caur Modbus komunikācijas 
protokolu. 



LLU Strazdu 1 / VAS Paskaidrojuma raksts  4 

 

Pie sistēmas nodošanas ekspluatācijā katrs vadības skapis ir jānodrošina ar izvērstām 
vadības skapja elektriskajām principiālajām shēmām, kabeļu žurnāliem un lietošanas 
instrukcijām latviešu valodā. 

Kā spēka un signāla kabeļi ir izmantojami kabeļi ar vara dzīslām. Savienojumi starp vadības 
skapjiem, elektriskajām komponentēm un lauku iekārtām ir jāizpilda atbilstoši tehniskajam 
projektam. 

Visas iekārtas, izpildmehānismus, sensorus un kabeļus ir jānomarķē atbilstoši projektā 
uzrādītiem kodiem. 

Visām vadības skapju un elektroiekārtu metāliskām daļām, ja to paredz ražotājs un kuras 
izolācijas bojājuma rezultātā var nonākt zem sprieguma, jābūt sazemētām. 

VAS kabeļus montēt uz kabeļu plauktiem. Kabeļus ārpus kabeļu plauktiem guldīt 
plastmasas penāļos. Signālu kabeļu montāžu ir jāveic atsevišķi no citu elektroiekārtu spēka 
vadiem, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos attālumus. 

VAS vadības sadalēm ir jāparedz 20% rezerve, kā arī jāparedz iespēja, nepieciešamības 
gadījumā, veikt sistēmas paplašinājumu. Vadības kontrolieru ieejas/izejas moduļiem ir jāparedz 
10% rezerve. 

Saskaņojot ar zemsprieguma elektroapgādes projekta daļu, ir jānodrošina divus 
elektrobarošanas ievadus katrā vadības skapī. Viens – spēka iekārtu elektroapgādei, otrs – 
neatkarīgās barošanas avots (UPS) – procesu kontrolieru elektroapgādei, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu kontrolieru komunikācijas funkciju. 

Ugunsgrēka gadījumā Ugunsdzēsības Signalizācijas sistēma padod kopēju ugunsgrēka 
trauksmes signālu (brīvi potenciāls kontakts) uz VAS vadības skapjiem. VAS kabeļu līmenī 
(hardwired) atslēdz visas ventilācijas iekārtas. Pēc trauksmes signāla atcelšanas 
(deaktivizēšanās), ventilācijas iekārtas nedrīkst automātiski atjaunot savu darbību līdz brīdim, 
kad tas tiks apstiprināts ar atsevišķu komandu.  
 
 

II. Vilkmes nosūces ventilatoru vadība 
 
Katru vilkmes nosūces ventilatoru regulē frekvenču pārveidotājs. Frekvenču pārveidotāji ir 
saslēgti vienotā komunikācijas tīklā Modbus ar vadības kontrolieri. 
Katrā telpā (ar vilkmes nosūci) atrodas rokas regulators, ar kura palīdzību tiek izvēlēts nosūces 
ventilatora ātrums (3 pozīcijas) un ieslēgts atbilstošās telpas nosūces ventilators. Signāls par 
ventilatora ieslēgšanu nonāk tieši ventilatora frekvenču pārveidotāja ieejā. Caur komunikācijas 
tīklu Modbus frekvenču pārveidotājs nosūta informāciju vadības kontrolierim, kas saņemot 
signālu par Nosūces ventilatora ieslēgšanu, (daļēji) Aizver P1N1 nosūces kanāla gaisa vārstu 
un pilnībā Atver P1N1 pieplūdes kanāla gaisa vārstu. 
Izslēdzot telpas regulatoru, vārsti tiek aizvērti/atvērti un ventilators tiek izslēgts. 
Vadības algoritms jāsaskaņo ar Ventilācijas projekta projektētāju un pasūtītāju. 
 
PIEZĪMES 
Projektu skatīt kopumā. Izmantojot tikai atsevišķas projekta lapas, var iegūt nepilnīgu 
informāciju par projekta risinājumiem. 
Iekārtas un materiālus montēt saskaņā ar ražotāja tehnoloģiskajiem risinājumiem un 
rekomendācijām. 
Projektā uzrādītie materiāli var tikt aizvietoti ar citiem, Latvijā sertificētiem, attiecīgas nozīmes 
un kvalitātes materiāliem. Izmaiņas jāsaskaņo ar pasūtītāju un projekta autoru. 
Neskaidrību gadījumā vērsties pie projekta autoriem. 
 
 
 
VAS sadaļas vadītājs       /Jānis Savickis/ 


