
12-001 
 

 4

 
 
 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS. 

 
 
 
 
 
 
 

1. VISPĀRĒJAS ZIŅAS. 
 

1. LLU AAZL  (agronomisko analīžu zinātniskās laboratorijas) būvniecības un AAZI (augsnes un augu zinātņu 
institūta) mācību un pētniecības bāzes Strazdu ielā 1, Jelgavā, rekonstrukcijas tehniskais projekts ERAF 
līdzfinansētā projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksamniecības resursu 
izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” sagatavots pēc LLU pasūtījuma. 

1.1. Projektēšanas stadija – tehniskais projekts. 
1.2. Rekonstrukcijas tehniskais projekts sagatavots atbilstoši būvnormatīvu prasībām un norādījumiem: 
1.2.1. tehniskā specifikācijā (Projektēšanas uzdevums) - pielikumā; 
1.2.2. Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes 2012.gada 5. jūnijā izdotajā Plānošanas un arhitektūras 

uzdevumā Nr.109/4-6 -pielikumā; 
1.2.3. SIA „Jelgavas Ūdens” 2013. g. 18.02. izdotos tehniskos noteikumos Nr. 199/03-01 - pielikumā;                
1.2.4. AS „Sadales tīkls” 2013. g. 8. februāra vēstulē „Par pieslēguma ierīkošanu objektam Strazdu ielā 1, 

Jelgavā”  (pielikumā) un Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskos noteikumos (projektēšanas uzdevums) Nr. 
101167130 (pielikumā); 

1.3. Projektēšanā izmantoti:  
1.3.1. SIA „Ģeometrs” 2013. gada martā izdots Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām 

(pielikumā);           
1.3.2. SIA „Komunālprojekts Jelgava”  (būvinženiere L. Rubīna)  2013. g. februārī sagatavots „Ēkas Strazdu ielā 

1, Jelgavā, Vizuālas tehniskās apsekošanas Atzinums (pielikumā); 
1.3.3. Inženiera ģeologa A. Revina2013. g. 22. martā sagatavots Ģeotehniskās izpētes atskaite (pielikumā). 
1.3.4. Energoauditora A. Greķa (sertifikāts Nr. EA2-002) 2013. gada 19. jūlij ā izdots Ēkas energoefektivitātes 

pagaidu sertifikāts 
1.3.5. Būvprojekta „Augu vīrusu slimību pētniecības laboratorija, Strazdu ielā Nr. 1, Jelgavā” (projektēšanas 

institūts „Laukuprojekts” (Latgiproseļstroj), pasūtījums Nr. 1014, 1964. g.) ēkas pamatu rasējumi: K-1,2,3. 

2. BŪVNOVIETNES UN OBJEKTA ĪSS APRAKSTS. 
2.1. Rekonstruējamais objekts atrodas Jelgavas Pārlielupes daļas centra tuvumā, sabiedrisku iestāžu apbūves 

kvartālā starp Rīgas, Strazdu, un Kronvalda ielu uz 24623 m2 liela zemes gabala (kadastrs Nr. 0900 026 0234), 
kurš ar Ministru kabineta 2011. gada 8. jūlija rīkojumu Nr. 306 „Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu 
Latvijas lauksamniecības universitātes īpašumā” un 11. jūlija nodošanas pieņemšanas aktu ir nodots Latvijas 
Lauksamniecības universitātes īpašumā. Ēka uzbūvēta XX gadsimta sešdesmito gadu beigās kā „Augu vīrusu 
slimību pētniecības laboratorija, Strazdu ielā Nr. 1, Jelgavā” (projektēšanas institūts „Laukuprojekts” 
(Latgiproseļstroj), pasūtījums Nr. 1014, 1964. gads un kopš nodošanas ekspluatācijā ēku mācību un pētniecības 
nolūkos izmanto Latvijas lauksaimniecības universitāte (akadēmija).      

2.2. Objekts sastāv no vienstāva daļas ar septiņām piebūvētām siltumnīcām, no kurām trīs ir nojauktas, vienas 
vietā ir uzbūvēta kapitāla ēka, divas nesen pārbūvētas, bet no vienas saglabājies metāla karkass un divstāvu 
daļas, kurā ir mācību un zinātniskās pētniecības darba telpas. 

2.3. Abām daļām ir ķieģeļu mūra sienas un dzelzsbetona pgatavplātņu pārsegumi. Vienstāva daļai ir savietotais 
jumts ar slīpumu uz vienu pusi; divstāvu daļai – divslīps krokotu azbestcementa lokšņu jumts ar koka krēslu. 
Kopš nodošanas ekspluatācijā objekts nav kapitāli remontēts.  Detāls ēku un to daļu apraksts un tehniskā 
stāvokļa vērtējums – Tehniskās apsekošanas atzinumā.     
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3. TEHNISK Ā PROJEKTA RISIN ĀJUMI.  

3.1.  Ģenerālplāns. 
3.1.1. Atbilstoši darba uzdevumam un būvniecības 1. kārtā paredzēta: 

• agronomisko analīžu zinātniskās laboratorijas (AAZL) būvniecība - XX gadsimta sešdesmito gadu 
beigās būvētās Augu vīrusu slimību pētniecības laboratorijas vienstāva daļai uzbūvējot otro stāvu; 

• siltumnīcai (inventarizācijas plānā Nr.019; platība - 145 m2 ) - jauns stabilizētas,  200 µm biezas, 
ilgizturīgas (desmit gadu), etilvinilīnacetāta (Richel) vai kvalitatīvi l īdzvērtīgas dubultas plēves ar 
antikondensāta efektu segums, durvis un gaisa turbīna nolietotā seguma un iekārtas vietā; 

• sabrukušās siltumnīcas (inventarizācijas plānā Nr. 020) nojaukšana, tās vietā paredzot jaunu šūnu 
polikarbonāta siltumnīcu: platība- 132.3 m2, garums– 21 m, platums– 6.3 m, kores augstums - 3.85 m. 

• polikarbonāta loksnes biezums – 10 mm; 
• karsti cinkots tērauda karkass; 
• piegādājamās siltumnīcas komplektā ietilpst :  
� karsti cinkotu arku un saišu komplekts;  
� cinkoti vārti/durvis siltumnīcas vienā galā;  
� pret ultravioleto starojumu  noturīgu polikarbonāta lokšņu komplekts ar visiem nepieciešamajiem 

stiprinājumu profiliem; 
�  betonēti lentveida pamati; 
� kores vēdlogi abās pusēs visā siltumnīcas garumā un vēdlogi siltumnīcas apakšdaļā. Visi vēdlogi ar 

automatizētu atvēršanas/aizvēršanas mehānismu elektropiedziņu (klimata kontrole); 
� apkures sistēma (caurules), kas tiks pieslēgta objekta katlu mājai; 
� mākslīgais apgaismojums;  
� iekšēja stacionāra automatizēta laistīšanas sistēma, kas nodrošina ūdens pievadīšanu augiem:  

-  no caurumiņiem galvenajās piegādes līnijās (perforēta šļūtene);  
- ar mazāku plastmasas caurulīšu (kapilāru jeb ūsiņu) palīdzību; 
- no sprauslām, kas uzmontētas uz piegādes līnijām; 

� stacionāra automatizēta dabīgā apgaismojuma regulēšanas (ēnošanas) sistēma;   
 

3.1.2. Būvniecības 2. kārtā paredzēta augsnes un augu zinātņu institūta mācību un pētniecības bāzes ēkas 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi:  
• fasādes siltināšana; 
• logu maiņa; 
• jumta seguma maiņa un bēniņu pārseguma siltināšana.  

3.1.3. Būvniecības 2. kārtā paredzēta augsnes un augu zinātņu institūta mācību un pētniecības bāzes ēkas 
iekštelpu renovācija. 

3.1.4. Paredzēta vieta perspektīvē būvējamai ainavu arhitektu maketēšanas darbnīcai 
3.1.5. Klientu piebraukšana AAZL paredzēta no Kronvalda ielas pa esošiem vārtiem un iekšpagalma ceļu. 

3.2.  Arhitekt ūra. 
3.2.1. Atbilstoši skiču stadijā saskaņotam projekta priekšlikumam  Agronomisko analīžu zinātniskās laboratorijas 

(AAZL)  darbībai nepieciešamās telpas izvietotas atsevišķā ugunsdrošības nodalījumā - rekonstruējamās 
ēkas daļa pirmā un otrā stāvā. 

3.2.2. AAZL ēkai otrais stāvs projektēts ar ieapaļu līdz trim metriem platu pārkari  pret Strazdu ielu.  
3.2.3. Fasāde pret Strazdu ielu projektēta kā ar stiklu nosegts mūris ar siltumizolāciju. 
3.2.4. Jumts plakans, ar iekšēju lietus ūdens noteci. 
3.2.5. AAZI ēkai būvniecības 2. kārtā paredzēta fasādes , logu un jumta, bet 3. kārtā  iekštelpu renovācija. 
3.2.6. Pirmā stāvā saglabāta pastāvošā plāna shēma, mainot šķērssienu  izvietojumu un galā pie ieejas (pret 

Kronvalda ielu) projektējot kāpnes un kravas/pasažieru celtni uz otro stāvu, plānotas AAZL telpas: 
• paraugu pieņemšanas telpa (1-03) -20.15 m2; 
• administrācija (laboratorijas un kvalitātes sistēmas  vadības kabineti (1-04 un 1-05) -19.4 un 20.23 m2; 
• telpas paraugu žāvēšanai (1-08) un malšanai (1-09) – 22.85 un 22.3 m2; 
• telpas instrumentālām analīzēm  (1-10 un 1-11) – 39.15 un 38.50 m2; 
• tehniska (kompresoru) telpa (1-12) - 17.46 m2; 
• paraugu glabātava  (1-13) - 29.44 m2; 
• sadzīves telpas: tualete (1-07) – 3.41 m2 un ģērbtuve (1-06) – 12.31 m2); 
• gaiteņi (1-01 un 1-15) -132.54 un 25.32 m2; 
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3.2.7. Otrā stāvā plānotas AAZL telpas: 
• materiālu (2-05) – 13.98 m2 un reaģentu (2-06) -15.04 m2 noliktavas; 
• mitrās pārpelnošanas telpas (2-07 un 2- 08) – 16.69 un 20.03 m2; 
• sausās pārpelnošanas telpa (2-09) – 17.52 m2; 
• trauku mazgātava (2-10) – 30.03 m2; 
• laboratorijas (2-12, 2-13 un 2- 14) -24.36, 15.36 un 35.60 m2; 
• mācību laboratorija (2-15) -139.75 m2; 
• tehniska telpa, kurā izvietotas ventilācijas un siltummezgla iekārtas un elektrosadalnes (2-17-30.03m2); 
• atpūtas telpa (2-11) – 16.35 m2; 
• sadzīves telpas: tualete (2-03) – 2.82 m2, dušas telpa ar ģērbtuvi 7.84 m2; 
• gaiteņi (2-02 un  2-16)  - 59015 un 2971m2; 

3.2.8. AAZI mācību un pētniecības bāzes ēkas pirmajā stāvā 3. būvniecības  kārtā paredzēts: 
• apvienojot telpas Nr. 10 un 12 (inventarizācijas plānā), izveidot auditoriju (~50m2); 
• sadalīt divās daļās telpu Nr. 3 (inventarizācijas plānā), izveidojot kabinetu ar priekštelpu; 

3.2.9. AAZI otrā stāvā plāna pārgrozības nav paredzētas, izņemot otas AAZL telpas Nr.74 un 75 (inventarizācijas 
plānā), kuras izmantotas, lai AAZL otros stāvu evakuācijas nodrošināšanai savienotu ar kāpnēm  AAZI ēkā 
(inventarizācijas plānā Nr. 72) un novietotu  ventilācijas iekārtas, siltummezglu un elektrosadalnes; 

3.2.10. Vides pieejamībai pirmā stāva telpās pie abām ieejām paredzēti lēzeni pandusi. Otrā stāva vides 
pieejamības nodrošināšanai projektēts kravas/pasažieru celtnis (pacēlājs).  

3.2.11.  Evakuāciju no mācību telpām otrajā stāvā nodrošināšana izejas uz divām kāpnēm. 

3.2.12. Ārējo norobežojošo virsmu siltumnoturībai atbilstoši LBN 002-01 prasībām projektā paredzēts: 
• AAZL ēkai: 
� ārsienām: 
� saglabājamām un no jauna mūrētām 380 mm silikātķieģeļu daļām - 100mm biezas puscietas 

stingri impregnētas fasādes akmens vates plātnes (blīvums -80 kg/m3; λ = 0,034 W/m2oK); 
� keramzītbetona kluču mūrim (300 mm biezam) - 100mm biezas puscietas stingri impregnētas 

fasādes akmens vates plātnes (blīvums -80 kg/m3; λ = 0,034 W/m2oK); 
� stikla sienai (ventilējama fasāde) – uz apmesta keramzītbetona kluču mūra 150mm biezas 

akmens vates plātnes ventilējamām fasādēm Paroc WAS 35, vai kvalitatīvi l īdzvērtīgas (λ = 
0,033 W/m2oK; blīvums -70 kg/m3), gaisa šķirkārta un fasādes stiklojums (Schuco vai 
kvalitatīvi l īdzvērtīgs);; 

� cokola daļā - pamatu virsmas izlīdzināšanai apmetums un 50mm mitrumizturīga ekstrudēta 
putupolistirola siltumizolācija (γ= 40 kg/m3; λ = 0,04W/m2oK; stiprība -100 kN/m2) uz 
bitumena līmes. 

� pirmā stāva grīdās (ēkas daļā bez tehniskās pagrīdes) – 120 mm bieza mitrumizturīgu paaugstinātas 
stiprības putupolistirola plātņu siltumizolācija. Virs tehniskās pagrīdes – bez papildus 
siltumizolācijas; 

� otrā stāva grīdai, pārkares daļā – Paroc CGL20cy pārsegumu siltumizolācijas plātnes (blīvums 60  
kg/m3; λ=0,038 W/m2oK), vai kvalitatīvi l īdzvērtīgas un apmetums uz sieta; 

� jumtam - tvaika izolācija un 50 + 180 mm biezas cietas akmens vates jumta siltumizolācijas 
plāksnes (tilpummasa 100 kg/m3; λ=0,037 W/m2oK) Paroc ROS 30 vai kvalitatīvi līdzvērtīga un 
īpaši cietas akmens vates jumta pretvēja siltumizolācijas plāksnes (tilpummasa 170 kg/m3; λ=0,037 
W/m2oK) Paroc ROB 30 vai kvalitatīvi l īdzvērtīgas; 

• AAZI ēkai: 
� ārsienām – apmestam 510 mm keramikas ķieģeļu mūrim: 100mm biezas fasādes puscietas stingri 

impregnētas akmens vates plātņu (blīvums -80 kg/m3; λ = 0,034 W/m2oK); 
� cokola daļā - pamatu virsmas izlīdzināšana ar apmetumu un 50 mm bieza mitrumizturīga ekstrudēta 

putupolistirola siltumizolācija (γ = 40 kg/m3; λ = 0,04W/m2oK; stiprība -100 kN/m2). 
� pirmā stāva grīdas – bez papildus siltumizolācijas, jo grīdu maiņa nav paredzēta; 
� bēniņu pārsegumam - tvaika izolācija, 50 + 200 mm biezu mīkstu akmens vates plākšņu 

siltumizolācija (γ=30 kg/m3; λ=0,037 W/m2oK) Paroc UNS37 vai kvalitatīvi l īdzvērtīgas un 30 mm 
bieza pretvēja izolācija (tilpummasa γ = 90 kg/m3; λ = 0,033w/m2oK) Paroc WAS 25t vai kvalitatīvi 
līdzvērtīga;  
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� jumtam virs bēniņos iebūvētajām telpām (savietotais jumts) - tvaika izolācija; 50 + 100 mm biezas 
mīkstas akmens vates siltumizolācija (tilpummasa  30 kg/m3; λ=0,037 W/m2oK) Paroc UNS37 30 
vai kvalitatīvi l īdzvērtīga un 30 mm bieza pretvēja (tilpummasa 90 kg/m3; λ = 0,033W/m2oK) 
izolācija Paroc WASt vai kvalitatīvi l īdzvērtīga; 

� ārdurvis un logi ar trīskāršām selektīva stikla pakešu rūtīm (U=0.7W/m2K).  

3.2.13. Ēkas siltuma aprēķinā ir ievērtēta siltuma caurlaidība: 
• logiem un ārdurvīm U=0.7 W/m2oK; 
• ārsienām U=0.21W/m2K; 
• pārsegumiem U=0.15 W/m2K; 
• grīdām U=0.33W/m2K; 

3.2.14. Grīdu iesegumiem un telpu iekšējā apdarē - izmantošanai reglamentētajā sfērā sertificēti materiāli – 
dabīgais linolejs, parkets, flīzes, tapetes, krāsas u.c.; 

3.2.15. Ēkas energoefektivitāte- atbilstoši LBN002-01 (Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika) aprēķinātais 
ēkas norobežojošo (projektētā paredzēto) konstrukciju vidējais siltuma zudumu koeficients – 781,8 W/Ko; 

3.2.16. Projektā paredzētais enerģijas izlietojums: 
 

Izlietošanas veids Kopējais (mWh/gadā) Īpatnējais (kWh/ m2gadā) 

Apkure: 109.16 114.92 

Dzesēšana: 1.04 1.67 

Karstā ūdens sagatavošana: 2.66 2.80 

Elektriskais apgaismojums: 27.74 29.20 

Ventilācijai 8.76 9.22 

Kopā: 148.31 156.14 

3.3. Tehnoloģija  
3.3.1. Laboratorijas iekārtas un aprīkojums: svari, vilkmes skapji, dzirnavas, hromatogrāfi, analizatori, destilatori, 

krāsnis, nosūces, laboratorijas galdi ar keramikas, augstspiediena lamināta un triecienizturīgu epoksīdsveķu 
(vai melamīna) virsmas pārklājumu, aparatūra un mēbeles izvietotas tehnoloģiskā secībā un daudzumā 
atbilstoši tehniskai specifikācijai un Pasūtītāja norādījumiem projektēšanas procesā. 

3.3.2. No gāzes balonu noliktavas - ārpusē pie ass A projektēti inerto gāzu pievadi līdz Pasūtītāja telpu 
programmā norādītām iekārtām telpās: 
• instrumentālo analīžu telpā (1-10): 

� slāpeklis - vilkmes skapim (13), hromatogrāfam (15) un aminoskābju analizatoram (17); 
� hēlijs -  hromatogrāfam (15); 
� sintētiskais gaiss - hromatogrāfam (15); 

• instrumentālo analīžu telpā (1-11): 

� slāpeklis - analizatoram (22); 
� slāpekļa oksīds - analizatoram (21); 
� acetilēns -  analizatoram (21); 
� argons –analizatoriem (21 un 22); 

• mācību laboratorijā (2-15): 

� skābeklis – laboratorijas darba virsmai (59); 
� propāns - laboratorijas darba virsmai (59); 

3.3.3. Vertikālajam transportam blakus ieejai paredzēts EN 81-1 standarta prasībām atbilstošs kravas un 
pasažieru celtnis (platforma ar celtspēju 350 kg), kas izmantojams arī vides pieejamības 
nodrošināšanai otrā stāva telpām. 

3.3.4. AAZI telpās (būvniecības trešā kārta) jaunas tehnoloģiskas iekārtas nav paredzētas. 
3.3.5. Siltumnīcā paredzēta iekšēja stacionāra automatizēta laistīšanas sistēma, kas nodrošina ūdens 

pievadīšanu augiem un dabīgā apgaismojuma regulēšanas (ēnošanas) sistēma. 
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3.4. Būvkonstrukcijas 
3.4.1. Pamati.  

• Rekonstrukcijā paredzēts izmantot 1965. gadā uzbūvētās ēkas dzelzsbetona gatavdarinājumu pamatus, 
tos pastiprinot (skatīt rasējumu BK-2);  

• pārkares kolonnām - monolīta dzelzsbetona pamati (max 1300 x 1300); 

3.4.2. Nesošās sienas 
• jaunbūvējamās (otrā stāva) sienas -300 mm biezs vieglbetona bloku (siltumvadītspēja 

(λ=0,129W/m2oK) mūris ar akmens vates siltumizolāciju;  
• virs saglabātajiem silikātķieģeļu sienu posmiem un aizmūrējumiem stiklojumu vietās slodzes 

izlīdzināšanai paredzēta monolīta dzelzsbetona josla; 

3.4.3. Pārsegumi – dzelzsbetona gatavplātnes, pārkares daļā – monolīta dzelzsbetona plātne; 
3.4.4. Kāpnes – uz tērauda velmējumu laidiem balstīti uzliekami dzelzsbetona pakāpieni (gatavdarinājumi 150 x 

300 x 1500 mm). Kāpņu laukumi – monolīts dzelzsbetons; 

3.4.5. Jumts: 
• AAZL ēkai: 
� nesošā konstrukcija – dzelzsbetona gatavplātnes; 
� siltumizolācija (skatīt 3.2.12.1); 
� segums – tītņu (ruļļu) materiāls: apakšējā kārtā: b = 2.5 mm, blīvums – 200 g/m2; augšējā 

kārtā: b = 4.5 mm, blīvums – 275 g/m2; 
• AAZI ēkai: 
� saglabātas esošās konstrukcijas: koka statņi, kopturi, spāres; 
� siltumizolācija (skatīt 3.2.12.2); 
� segums –valcēts skārds ar PVC pārklājumu 

3.5. Vēdināšana. 
3.5.1. Atbilstoši darba uzdevuma prasībām projektēta ventilācijas sistēma, kas paredz:  

• mehāniskas pieplūdes un vilkmes vispārīgu ventilāciju ar siltuma rekuperāciju un gaisa kondicionēšanu 
visās darba telpās, bet  telpās, kuras paredzētas ar smakojošu vielu izdalīšanos saistītām darbībām, arī 
atsevišķas nosūces; 

• tehniskā telpā (otrā stāvā) paredzēts uzstādīt gaisa apstrādes iekārtu DVC40 (Lpiepl=11000 m3/h; 
Lnos=4500 m3/h) ar automātikas komplektu, diviem centrbēdzes ventilatoriem (5.5 kW un 2.0 kW), 
frekvenču pārveidotāju, ūdens kalorīferi (86.34 kW), plākšņu siltummaini, plūsmas mērītāju, 
antivibrācijas iekārtu, F7-5 klases filtru, gaisa ieņemšanas vārstu, automātiku pret aizsalšanu, ātrumu 
regulatoru, termoaizsardzību un sajaukšanas mezglu ar sūkni un automātiku, vai kvalitatīvi l īdzvērtīga; 

• vietējās nosūces telpās, kuras paredzētas ar smakojošu vielu izdalīšanos saistītām darbībām: 
� paraugu malšanas telpai (1-09) – jumta ventilators agresīvai videi D4 DVP400 D4-8 (L = 600 m3/h; 

nosūce N3); 
� vilkmes skapim instrumentālo analīžu telpā (1-10)–jumta ventilators agresīvai videi D4 DVP250 

D2-4 (L = 300 m3/h; nosūce N4); 
� analizatoram un darba virsmai instrumentālo analīžu telpā (1 - 11) – jumta ventilatori agresīvai videi 

D4 DVP250 D2-4; (L = 350 m3/h; nosūces N5 un N6); 
� no darba virsmas laboratorijas telpā  (2 - 14) – jumta ventilators agresīvai videi D4 DVP400 D4-8; 

(L = 800 m3/h; nosūce N8); 
� pārpelnošanas telpām (2 - 08 un 2 - 09) - jumta ventilators agresīvai videi D4 DVP200 D2-4; 

(L=1080 m3/h; nosūce N10); 
� vilkmes skapjiem pārpelnošanas telpā (2 - 08) – jumta ventilatori agresīvai videi D4 DVP200 D2-4 

(L = 800 m3/h; nosūces N11 un N12); 
� pārpelnošanas telpā (2 - 09) – jumta ventilatori agresīvai videi D4DVP200D2 - 4 (L= 800m3/h; 

nosūce N13); 
� vilkmes skapim mācību laboratorijā (2 - 15) – jumta ventilators agresīvai videi D4 DVP 200 D2-4 

(L = 800 m3/h; nosūce N12); 
• pie fasādes pa asi B (dārza fasāde) paredzēta vieta dzesēšanas iekārtām: YJU5YH034, 10 kW; 840(h) x 

948 x 340; YJU4YH034, 15 kW; 840(h) x 948 x 340 un YWHJXK-18 (5 kW; 700 (h) x 955 x 230), vai 
kvalitatīvi l īdzvērtīgas; 

• gaisa ieņemšanas reste 2300 x 1600 mm projektēta fasādē pa asi A; 
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3.5.2. Higiēnas telpās (tualetēs) kanāla ventilatori, kuru iedarbināšana bloķēta ar gaismas ieslēgšanu; 
3.5.3. Virsnormatīva aerodinamiskā trokšņa samazināšanai - trokšņa slāpētāji un mīkstas ventilatoru starplikas; 
3.5.4. Gaisa vadu iebūvēšana - virs piekārtiem griestiem. 

3.6. Ūdensapgāde un kanalizācija. 
3.6.1. Objekta ūdensapgādei, atbilstoši SIA „Jelgavas Ūdens” 2013.18.02. izdotiem tehniskiem noteikumiem Nr. 

199/03-01 projektēts PE,D63x4.7mm, PN10 pievads no Kronvalda ielas ūdensvada D63 mm atzara.   
3.6.2. Objekta iekšējā aukstā ūdensapgādes sistēma projektēta no cinkota tērauda un daudzslāņu plastmasas un 

metāla kompozītcaurulēm (Dn15 mm – Dn50 mm). Kopējā aukstā ūdens patēriņa uzskaitei ēkas ievadā 
paredzēts elektroniska ūdensmērītāja mezgls Dn40 mm ar attālinātu rādītāju nolasīšanu. Katram 
patērētājam AAZL, AAZI, dravnieka mājai, siltumnīcām patēriņa uzskaitei paredzēti kontrolskaitītāji 

3.6.3. Kopējā aukstā ūdens aprēķina patēriņš: sekundē – 0.8 l; stundā – 2.73 m3; diennaktī – 14,80 m3. 
3.6.4. Karstā ūdens sagatavošana paredzēta elektriskos sildītājos patēriņa vietās; 
3.6.5. Sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu sistēmu objektā paredzēts izbūvēt no PP, SN8, D160mm caurulēm un, 

atbilstoši SIA „Jelgavas Ūdens” 2013. g. 18. februārī izdotiem tehniskiem noteikumiem Nr. 199/03-
pieslēgt esošajam D160 mm atzaram no Kronvalda ielas D400 mm kolektora. 

3.6.6. Pagalma sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklā paredzētas plastmasas akas D400 mm. 
3.6.7. Iekšējais kanalizācijas tīkls no PP, D50 mm un D110 mm caurulēm. 
3.6.8. Lietus kanalizācijas ārējos tīklus paredzēts izbūvēt no PP, SN8, D200 mm caurulēm ar pieslēgšanos (bez 

ceļa seguma uzlaušanas) D500 mm kolektoram Kronvalda ielā. 

3.7. Siltumapgāde 
3.7.1. Objekta siltumapgāde paredzēta no darbojošās LLU katlu mājas objekta teritorijā.  
3.7.2. Objekta siltumslodzes: 

• Q apkure = 26.5 kW 
• Q ventilācija = 95.15 kW 

3.8. Inerto gāzu pievadi. 
3.8.1. AAZL instrumentālo analīžu telpās (1-10 un 1-111) un mācību laboratorijā (2-15) paredzēta inerto gāzu 

pievadu izbūve (skatīt punktu 3.3.2); 
3.8.2. noliktava inerto gāzu balonu uzglabāšanai paredzēta pie ārsienas pa asi A. 

3.9. Elektroapgāde 
3.9.1. Ārējo elektroapgādi atbilstoši MK 1996. 22.10. noteikumiem Nr.413 “Elektroenerģijas piegādes un 

lietošanas noteikumi” nodrošina elektroenerģijas piegādātājs – AS “Sadales tīkls” struktūrvienība. 
3.9.2. Projektā atbilstoši norādījumiem AS „Sadales tīkls” 2013. g. 8. februārī izdotajos tehniskajos noteikumos 

Nr. 101167130 paredzēts: 
• demontēt kopnes, svirslēdzi un drošinātājus TP-1509 z-3 grupā un to vietā paredzēt jaunu NH2 

drošinātājslēdzi, kuru paredzēts pieslēgt no TP-1509 0.4 kV kopnēm; 
• no rekonstruētās TP-1509 z-3 grupas projektēts 0.4 kV kabeli un uzskaites sadalne (pie TP-1509), pie 

kuras jāpieslēdz lietotāja kabeļi; 
• abu Lietotāja telpās atrodošos komercuzskaišu demontāža. 

3.9.3. Rekonstruējamā objekta telpās paredzēts normatīvu prasībām atbilstošs apgaismojums. 
3.9.4. Elektroapgaismojumam paredzētas ekonomiskas dienas gaismas spuldzes un gaismas ķermeņi, kas ir 

sertificēti izmantošanai atbilstoša rakstura telpās. 
3.9.5. Instalācijai paredzēti kabeļi un vadi vara dzīslām, iebūvēti PVC kabeļkanālos un zem apmetuma. 
3.9.6. Katram patērētājam AAZL, AAZI, dravnieka mājai, siltumnīcām u.c. elektroenerģijas patēriņa uzskaitei 

paredzēti kontrolskaitītāji 

3.10. Vājstr āvu sistēmas  
3.10.1. Struktur ētā kabeļu sistēma (SKS) - ēkā paredzēts strukturēto kabeļu tīkls katrai darba vietai (DATA), 

bezvadu piekļuves tīklu (WIFI) un video novērošanas tīkls (IP-CCTV); 
• Datoru tīkli.   
� paredzēts strukturēto kabeļu tīkls (SKS), lai nodrošinātu IT iekārtu komutāciju un datu pārraidi. 

Būvniecībā jāizmanto 5e. kategorijas 4 pāru LSZH ( Low Smoke Zero Halogen ) neekranēts vītā 
pāra kabelis 4x2x0,5 Cat 5e. UTP (Unshielded Twisted Pair), 5e. kategorijas rozetes ar RJ45 tipa 
kontaktligzdām, un 24 portu ligzdu UTP Cat5e. komutācijas paneļus.  
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� darba vietās uzstādīt rozetes ar RJ45 Kat.5e pieslēguma ligzdām, kurās iestrādāt ierīkotos CAT 
5e kabeļus. Visas SKS izbūvētās datortīkla rozes ir ar 2xRJ45 pieslēguma vietām. Rrozešu nose-
gus un rāmīšus saskaņot pēc krāsas un dizaina ar elektro. barošanas ligzdām. Rozetes izbūvēt 
sienās zem apmetuma . Katram pieslēgumam jāmarķē ar laminētu marķējumu atbilstoši LLU 
pieņemtajai sistēmai (marķēšanas sistēmas apraksts saņemams LLU ISD). Rozešu augstumu 
saskaņot ar elektrobarošanas ligzdām, precīzas piesaistes saskaņot ar pasūtītāju.  
� IT komutācijas telpā 2. stāvā uzstādīt slēdzamu sienas komutācijas skapis D2, 800x800, 42U. 

Skapja novietojumu precizēt montāžas laikā . Komutācijas skapī D2, projekta realizācijas gaitā, 
ir jāpārvieto arī visas esoša datortīkla komutācijas daļa no D1. Komutācijas skapis D2 ir pieslēgts 
pie centrālās UPS iekārtas.  

• Vienotas pārvald ības Bezvadu datoru tīkls Wi-Fi:  
� Vienotas pārvaldības Wi-Fi tīkls ir izveidots balstoties uz izstrādātu matemātisko modeli. 
� Bezvadu datoru tīkla piekļuves punktu (AP) pieslēguma rozetes jāizvieto, atbilstoši izstrādātajai 

shēmai, norādītajā augstumā. Pašu bezvadu AP punktu instalēt atbilstoši shēmās norādītajam 
virzienam un pozīcijai. Bez saskaņošanas ar LLU ISD piekļuves punktu vietu manīt aizliegts. 

� Vienotas pārvaldības LLU Wi-Fi datortīklu vada Enterasys C5210 kontrolieris. Projektējamā 
ēkas daļā jāuzstrādā AP3715i piekļuves punkti vai ekvivalenti moduļi vadāmi ar Enterasys 
C5210 kontrolieri; 

� Piekļuves punktu licences nodrošina LLU ISD. 
• IP Video novērošana; 

� Ēkā paredzēt IP bāzētu video novērošanas sistēmu, kura integrējas ar: 
� LLU izmantojamo programmatūru incidentu vadībai Insight management Software for 

concept security; 
� vienotā vadības un pārraudzības sistēma bāzēta uz QNAP iekārtām, jāatbalsta QNAP Sur-

veillance Client for Windows un spēj pārlūkot ierakstus no programmatūras VioStor NVR; 
� Paredzētas trīs ekspluatācijai ārā paredzētas fiksētas pozīcijas IP video kameras, ar IP66 klases 

aizsardzību, PoE barošanu, videojūtību > 0.015Lux, iebūvētu IR prožektoru un 2MPX izšķirt-
spēju, 25 kadri/sec. Ieteicams kameras modelis HIKVISION DS-2CD2132-I vai ekvivalents; 

� Ierakstu un uzkrāšanas sistēmas vadības blokam, jānodrošina iespēja pieslēgt 32 IP kameras. 
Komplektā jānodrošina visas nepieciešamaš licences, iekārtas sekmīgai darbībai. Vadības bloka 
modelis QNAP VS-8132U-RP Pro vai ekvivalents, augstas pieejamības vadības bloks, 
montējams 19” serveru statnē. Komplektā jānodrošina pilns disku komplekts (24TB) iekārtas 
darbībai un papildus IP kameru komutēšanai. 

• Tīkla komutatori:  
� SKS komutācija jāveic ar HP ražotajām tīkla iekārtām, kuras tiek izmantotas LLU IT infra-

struktūrā un kuras tiek pārvaldītas ar „HP PCM Plus Network Management Software” tīkla 
monitoringa programmatūru; 

� HP 2530-24G Switch (J9776A) vai ekvivalents;  
� HP 2530-48G Switch (J9775A) vai ekvivalents;  
� HP 2530-8G-PoE+ Switch (J9774A) vai ekvivalents; 
� HP 2530-24G-PoE+ Switch (J9773A) vai ekvivalents. 

• Vispār īgās prasības.  
� Komutācijas skapi jāiebaro no nepartrauktās barošanas tīkla (UPS), skatīt EL projekta daļu.  
� Kabeļu sistēmas un tīkls jāizbūvē atbilstoši EN 50173 Class D, EN 50174-1, EN 50174-2 

standartos noteiktajām prasībām, tās atbilstību visām 5e kategorijas tehniskajām normām un 
savietojamību ar atbilstošiem standartizētiem tīkla aktīvajiem elementiem.  
� Datoru tīklā visām komponentēm jābūt viena ražotāja, atbilstoši SKS izbūves principiem un pēc 

montāžas pasūtītājam jāiesniedz SKS ražotāja garantija , kas nav mazāka kā piecpadsmit gadi.  
� SKS testēšana jāveic ar sertificētu kabeļu tīklu analizatoru katrai pieslēguma vietai atbilstoši 

Permanent Link EN 50173 Class D prasībām. Mērījumu rezultāti kopā ar izpilddokumentāciju 
jānodod pasūtītājam, pirmfaila elektroniskā versijā un izdrukas veida versijā. 

� VS kabeļu instalāciju veikt pa kabeļu plauktiem virs piekārtiem griestiem vai aizsarg caurulēs . 
Starp stāviem izveidot stāvvadu 3*D50. 
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3.10.2. Automātiskā ugunsdrošības signalizācijas sistēma. 
• kontroles adrešu panelis FXM (2 cilpas).  
• paneli ar signāldevējiem savienot ar daudzdzīslu signalizācijas kabeli Eurosafe  E30 2x0.8+0.8.  
• Kontroles panelis FXM paredzēts 1.stāvā 1-03 telpā.  
• Iekārtu elektroapgāde -no elektrosadales ar ugunsdrošu kabeli (N)HXH-J-FE 180/E30 3 x1.5.  
• detālu sistēmas aprakstu skatīt vispārīgo stādītāju lapā UG-2. 

3.10.3. Automātiskā apsardzes iekārta 

• tīkla kontrolleris ESMIKKO AX-600-8 ar zonu paplašināšanas moduļļiem ESMIKKO DBC-604, 
ESMIKKO LCD TA-602, vadības tastatūras un piekļuves moduļiem ESMIKKO DCU-601.  

• Visas zonas ir paredzētas pieslēgšanai pie zonu paplašināšanas moduļiem.  
• Tīkla kontrollera izvietojums paredzēts servertelpā, tastatūras   paredzētas vējtverī 1-01, 1-14 un 2-16. 

3.10.4. Vadības un automatizācijas sistēma. 
• Galveno inženiersistēmu un to iekārtu vadība un pārraudzība paredzēta ar procesu vadības 

kontrolieriem, kuros jābūt iebūvētam Modbus tīkla komunikācijas protokolam un WEB serverim; 
• Procesu kontrolierim paredzēts operatora vadības panelis, ar kuru automatizācijas līmenī ir iespējams 

pilnīgi vadīt un pārraudzīt tīklam pieslēgtās iekārtas. 
• Projektā ir paredzēti brīvi programmējami procesu kontrolieri ar iešūtām PI, PID un citām vadības 

funkcijām, kuras spēj nodrošināt vairāku, neatkarīgu iekārtu vadību. Sprieguma pazušanas gadījumā 
kontrolieriem ir jāsaglabā programmas algoritmi un datu punkti EEPROM atmiņā, un jāspēj palaisties 
līdz ar sprieguma atjaunošanos. 

• Tīkla arhitektūrai jānodrošina piekļuve tiešsaistē jebkuram kontrolierim no jebkuras vietas tīklā. Katru 
procesa kontrolieri ir jāspēj pārprogrammēt attālināti, izmantojot telefona vai interneta sakarus. 

• detālu sistēmas aprakstu skatīt vispārīgo stādītāju lapās VAS-3 un VAS-4. 

4. VIDES AIZSARDZ ĪBA 

2.1. Būvlaukuma sagatavošanai nav nepieciešama koku un krūmu nociršana. 
2.2. Rekonstrukcijas gaitā radušos būvgružus paredzēts nogādāt sertificētā izgāztuvē.  
2.3.Lai būvniecības gaitā nenotiktu dabas vides un bojāšana, grunts piesārņošana ar degvielu, eļļām vai citām videi 

kaitējošām vielām ir atbildīgs būvuzņēmējs, kam darbu veikšanas projektos jāiestrādā atbilstīgi norādījumi 
un jāgādā par to ievērošanu darbu gaitā. 

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS 
5.1. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi 
5.1.1. Ugunsdrošības attālumi līdz blakus esošo zemes vienību robežām – netiek grozīti; 
5.1.2. Ugunsdzēsības tehnikas piebraukšana no Strazdu un Kronvalda ielas; 

5.2. Arhitekt ūras un būvkonstrukciju ugunsdrošības risinājumi. 

5.2.1. lietošanas veids: V, atbilstīgi LBN 201-10 p. 5.6 (augstskolu mācību ....un zinātnisko iestāžu ēkas) vai IVa 
(atbilstīgi LBN 208-08 1. pielikumam); 

5.2.2. AAZL telpas ēkas abos stāvos kopā tehnisko telpu, kurā izvietotas ventilācijas iekārtas, siltummezgls un 
elektrosadalnes, projektēta kā atsevišķs no AAZI daļas ar ugunsdrošām starpsienām un durvīm norobežots 
ugunsdrošības nodalījums (~890 m2). Lielākais ugunsdrošības nodalījums ~1150m2 (AAZI ēkas abi stāvi) 
ir mazāks par 1200 m2 (maksimālā U3 ugunsnoturības pakāpes ugunsdrošības nodalījuma platība V 
lietošanas veida ēkām, ja būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme ir līdz 8 m,  atbilstīgi LBN 201-10 
pielikuma 3. tabulai) tāpēc normatīvu prasībām atbilst U3 ugunsdrošības pakāpe; 

5.2.3. Paredzamais lietotāju skaits ≥ 50 ≤ 100. 
5.2.4. Ēku nesošo un norobežojošo būvkonstrukciju ugunsizturības robežas, degtspējas grupas un ugunsreakcijas 

klases paredzētas atbilstoši LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”  pielikuma 1., 2. un 5. tabulai netiek 
normēta, izņemot  ugunsdrošības nodalījumus norobežojošos elementus (keramzītbetona kluču mūra sienu 
ar ugunsizturību 120 min; 

5.3. Ugunsaizsardzības sistēmas. 

5.3.1. Ugunsdzēsības ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli. Paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības 
risinājumi: ārējai ugunsdzēsībai nepieciešamo ūdens daudzumu – 15 l/s (LBN 222-99 „Ūdensapgādes 
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ārējie tīkli un būves" pielikuma 5.tabula, publiska divstāvu ēka ar par 5000 m3 lielāku būvtilpumu (8423 
m3) nodrošina esošie hidranti uz pilsētas ūdensvada Dn200 mm Kronvalda ielā. 

5.3.2. Ēka ir ugunsdroši  (ar ugunsnoturīgām sienām un durvīm) norobežotas daļas: 3510m3un 4913 m3, tāpēc 
atbilstoši LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 52.punktam iekšēja ugunsdzēsības 
ūdensvada sistēma nav nepieciešama. 

5.4. Ventilācija - paredzēta ventilācijas sistēmu automātiska atslēgšana uguns trauksmes gadījumā. 

5.5. Elektroapgāde 

5.5.1.  Nodrošināts avārijas un evakuācijas apgaismojums (0,5 lx) evakuācijas ceļos. Evakuācijas izeju un 
virzienu uz tām norāžu gaismas ķermeņi - ar iebūvētiem barošanas blokiem, 1 st. stundai (elektroapgādes 
pārtraukšanas gadījumā); 

5.5.2.  Ugunsgrēka gadījumā paredzēta elektrības atslēgšana projektējamajām ventilācijas iekārtām. 
5.5.3. Projektā paredzēta iekārta objekta aizsardzībai no atmosfēras elektrības. 
5.6. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma - visās telpās, izņemot sanitāros 

mezglus, (atbilstoši standarta LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka 
signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, 
lietošanai un ekspluatācijai” prasībām. Evakuācijas ceļā - ugunsgrēka skaņas signalizācija un rokas 
signāldevēji. Izceļoties ugunsgrēkam, sistēma automātiski atslēdz mehāniskās ventilācijas sistēmas un 
ieslēdz centralizēto ugunsgrēka trauksmes izziņošanas sistēmu (detāls apraksts attiecīgās sadaļās). 

 

6. BŪVDARBU ORGANIZ ĀCIJA 
 

6.1. Objekta būvdarbiem un būvdarbu sagatavošanai nolīgstams būvuzņēmējs ar atbilstošu pieredzi 
projektā ietilpstošiem darbiem. 

6.2. Būvdarbi sākami tikai pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldē. 
6.3. Piebraucamais ceļš būvei – Strazdu un Kronvalda ielas. 
6.4. Būves apgāde ar ūdeni un elektroenerģiju no Latvijas Lauksaimniecības universitātes tīkliem, ar 

LLU un tās struktūrvienībām saskaņojot patēriņa uzskaiti un norēķinu kārtību; 
6.5. Būvniecības laikā ierīkojamas pārvietojamas higiēnas un sadzīves telpas (tualetes, ģērbtuves). 
6.6. Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai izmantojami pastāvošie ugunsdzēsības hidranti, 

pārvietojamas ūdensmucas (200 l), smilšu kastes (1,5x0, 7x1,0m) un stendi ar nepieciešamiem 
darba rīkiem (cirvji, cērtes, spaiņi, lāpstas un rokas ugunsdzēšamie aparāti). 

6.7. Lielizmēra materiālu un metāla konstrukciju pievešana paredzēta autotransportu, nokraušana 
īslaicīgai uzglabāšanai arī beramu un fasējamu materiālu novietošana - ar LLU un tās 
struktūrvienībām saskaņotā pagaidu būvmateriālu nokraušanas un konstrukciju sagatavošanas 
laukumā – norobežotā būvlaukuma teritorijā.  

6.8. Būvlaukums ierobežojams ar metāla režģu žogu, kas nosegts ar stiegrotu polietilēna plēvi.  
6.9. Būvlaukums nodrošināms ar diennakts apsardzi. 
6.10. Būvniecības laikā būvlaukuma teritorijā jānovieto inventāri konteineri būvgružu savākšanai un 

uzkrāšanai līdz aizvešanai uz izgāztuvi.  
6.11. Pirms būvdarbiem būvuzņēmējam, ņemot vērā savas iespējas vertikālā transporta un montāžas 

mehanizācijas organizēšanā, jāsagatavo darbu veikšanas projekti dažādiem darbu kompleksiem, 
vai viens kopīgs (komplekss) Darbu veikšanas projekts (DVP) visai būvei. DVP un darbu grafiki 
jāsaskaņo ar LLU un tās struktūrvienībām. 

6.12. Īpaša vēr ība jāveltī tam, ka AAZL būvniecības laikā nedrīkst traucēt AAZI mācību un 
pētniecības bāzes darbība, ieskaitot abas siltumnīcas un dravnieka māju .  

 
 

Būvprojekta vadītājs:                                                                    Kārlis Brakanskis 
 
 
 
 
 


