Jautājumi un atbildes-2

1. Jautājums:
Saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-1 “Vispārējie celtniecības darbi” sadaļā III. „Pamati” poz.52 „.Izbūvēt betona B10 pamatni b=100mm – 8.11m3” nesakrīt ar tehniskā projekta lapā BK – 2 uzrādītajam apjomam 8.67m3. Ko darīt šajā situācijā?
Atbilde:

Pareizais apjoms-8.67 m3.
2. Jautājums:
Saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-1 “Vispārējie celtniecības darbi” sadaļā III. „Pamati” poz.57 „.Betonēt monolītā betona B20 pamatu pastiprinājumus, lentveida pamatus zem projektētajām sienām un starpsienām, un pamatu plātni zem pacēlāja ar veidņu izbūvi un nojaukšanu– 39.61m3” nesakrīt ar tehniskā projekta lapā BK – 2 uzrādītajam apjomam 41.03m3. Ko darīt šajā situācijā?

Atbilde:

Pareizais apjoms-41.03 m3.

3. Jautājums:
Saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-1 “Vispārējie celtniecības darbi” sadaļā III. „Pamati” poz.58 „.Iebūvēt stiegras Dn=12A-III pamatos – 0,152tn” nesakrīt ar tehniskā projekta lapā BK – 2 uzrādītajam apjomam 0,173tn. Ko darīt šajā situācijā?

Atbilde:

Pareizais apjoms- 0.173tn.

4. Jautājums:

Saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-1 “Vispārējie celtniecības darbi” sadaļā III. „Pamati” poz.60 „.Iebūvēt stiegras Dn= 6A-I pamatos – 0.004tn” nesakrīt ar tehniskā projekta lapā BK – 2 uzrādītajam apjomam 0,012tn. Ko darīt šajā situācijā?

Atbilde:

Pareizais apjoms-0.012tn.

5. Jautājums:
Saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-1 “Vispārējie celtniecības darbi” sadaļā V. „Pārsegums” poz.129 „Tas pats, 1200*5800*220mm– 15gab.” nesakrīt ar tehniskā projekta lapā BK – 6 uzrādītajam apjomam 35gab. Ko darīt šajā situācijā?

Atbilde:

Pareizais apjoms- 35gab.

6. Jautājums:

Saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-1 “Vispārējie celtniecības darbi” sadaļā V. „Pārsegums” poz.130 „Tas pats, Tas pats, 610*4610*220mm – 2gab.” nesakrīt ar tehniskā projekta lapā BK – 6 uzrādītajam apjomam 1gab. Ko darīt šajā situācijā?

Atbilde:

            Pareizais apjoms- 1gab.

7. Jautājums:
Saņemto darbu apjomu tabulā Nr. 1-1 “Vispārējie celtniecības darbi” sadaļā VIII. „Logi” nav iekļauta pozīcija par logu L – 3 uzstādīšanu – 11gab., kas ir redzams tehniskā projekta lapā AR – 11. Ko darīt šajā situācijā?

Atbilde:

Logi L-3 ir darbu apjomu punktā Nr.380  sadaļā „XIV.ĀRĒJIE APDARES DARBI.”.
8. Jautājums:

Lūdzu precizēt vitrīnu V – 1; V – 7 un V – 8 izmērus, jo darbu apjomu tabulā uzrādītie izmēri nesakrīt ar tehniskā projekta lapā AR – 11 uzrādīto?

Atbilde:

            Darbu apjomu tabulā precizēts teksts :
	243
	Iebūvēt veramu vitrīnu V-1, selektīvā stikla pakete AL rāmī ar ugunsnoturību EI30, tumši zila toņa abas puses,ar divviru durvīm, ar slēdzeni,dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem ,ar elektronisko kartiņu, ar pašaizvēršanās mehanismu, ar stiklojumu līdz atz.2.50m (2150*3250) , bet no atzīmes 2,50m- ar dubultu ugunsdroša ģipškartona apšuvumu no abām pusēm,skat. AR-11
	m2
	6,99

	250
	Iebūvēt veramu vitrīnu V-7, selektīvā stikla pakete AL rāmī , tumši zila toņa abas puses,ar divviru durvīm, ar slēdzeni,dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem ,ar elektronisko kartiņu, ar pašaizvēršanās mehanismu, ar stiklojumu līdz atz.2.50m (2370*3250),bet no atzīmes 2,50m- ar  ģipškartona apšuvumu no abām pusēm, skat. AR-11
	m2
	7,70

	251
	Iebūvēt veramu vitrīnu V-8 ,selektīvā stikla pakete AL rāmī ar trieciendrošo plēvi h=0.8m, tumši zila toņa abas puses, ar divviru durvīm ar slēdzeni,dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem , ar pašaizvēršanās mehanismu, ar stiklojumu līdz atz.2.50m (2520*3250), bet no atzīmes 2,50m- ar  ģipškartona apšuvumu no abām pusēm, skat.AR-11
	m2
	8,19


9. Jautājums:

Ņemot vērā   esošās plēves siltumnīcas 8x20m  ļoti  neapmierinošo vēdināšanu, iesakām papildināt veicamo darbu saraksta 390. punktu  ar sekojošo:

Iebūvēt siltumnīcas abās pusēs apakšējos sānu vēdlogus ar uzrullējamu dubultplēvi ar elektropiedziņu un automātisku vadību (klimata kontroli) , starp plēvēm nodrošinot gaisa spraugu ziemas (aukstajā) periodā. 

        Papildināt šī saraksta  391. punktu ar sekojošo:

Veikt tehniskā projektā paredzētos esošās siltumnīcas demontāžas darbus.

Atbilde:            Darbu apjomu tabulā precizēts teksts :

	390
	Iebūvēt jaunu stabilizētu, 200µm biezu, ilgizturīgu (10.gadi) etilvinilīnacetāta (Richel) vai kvalitatīvi līdzvērtīgu dubultās plēves ar antikondensāta efektu segumu vienā gabalā (durvis un gaisa turbīna nolietotā seguma vietā) Iebūvēt siltumnīcas abās pusēs apakšējos sānu vēdlogus ar uzrullējamu dubultplēvi ar elektropiedziņu un automātisku vadību (klimata kontroli) , starp plēvēm nodrošinot gaisa spraugu ziemas (aukstajā) periodā. 


	m2
	310,00

	391
	Izbūvēt jaunu šūnu polikarbonāta siltumnīcu -platība 132.3m2; garums-21m; platums -6.4m, kores augstums 3.85m; polikarbonāta loksnes biezums 10mm; karsti cinkots tērauda karkass solī 2.10m.Siltumnīcas komplektā ietilpst: karsti cinkots arku un saišu komplekts; cinkoti vārti/durvis vienā galā; pret ultravioletajiem stariem noturīgas polikarbonāta lokšņu komplekts ar stiprinājuma profiliem; betonēti lentveida pamati; kores vēdlogi abās pusēs visā garumā un vēdlogi siltumnīcas apakšdaļā ar automatizētu atvēršanas/aizvēršanas mehanismu elektropiedziņu (klimata kontrole);apkures sistēma, kas pieslēgta katlu mājai; mākslīgais apgaismojums; iekšējā stacionāra automatizēta laistīšanas sistēma , kas nodrošina ūdens pievadīšanu augiem ( no caurumiņiem galvenajās piegādes līnijās- perforēta šļūtene, ar mazāku plastmasas caurulīšu (kapilāru jeb ūsiņu) palīdzību, no sprauslām uz apgādes līnijām) ; stacionra automatizēta dabīgā apgaismojuma regulēšanas sistēma. Veikt tehniskajā projektā paredzētos esošās siltumnīcas demontāžas darbus.
	obj
	1


